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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 001 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.399,06

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 

0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND 1,00 1.088,76 1.399,06 1.399,06

2 002 DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES 1.509,66

2.1 ED-48435
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, 

INCLUSIVE AFASTAMENTO
M³ 14,17 82,91 106,54 1.509,66

3 003 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 635,41

3.1 03.17.01
ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS ATE 1,50 M, INCLUINDO BLOCOS DE COROAMENTO DE 

80X80X70 
M³ 11,97 41,31 53,08 635,41

4 004 FUNDAÇÃO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS 10.631,68

4.1 ED-8495
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM 

FCK 25 MPA, BRITA Nº (1), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)
M³ 11,97 276,79 355,68 4.257,43

4.2 ED-48298 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, PARA VIGAS E BLOCOS KG 513,68 7,31 9,39 4.825,18

4.3 ED-48313

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B", 

COM FCK 10 MPA, BRITA Nº (1 E 2), CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)- PARA 

PISO COMPLEMENTAR PROXIMO A ARQUIBANCADA

M³ 4,50 267,89 344,24 1.549,07

5 005 SUPERESTRUTURAS 117.104,63

5.1 ED-49667
FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA 

TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA
M² 525,00 99,64 128,04 67.219,64

5.2 ED-13852

COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, 

ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO, INCLUINDO FECHAMENTO LATERAL DE 1,5 M 

M² 772,25 50,27 64,60 49.884,99

6 006 MURO DE ARRIMO E ALVENARIAS 17.119,13

6.1 21.11.08
Muro de divisa alv. Incl. Sapata 1:3:6 30X40 cm e chapeu, em bloco de concreto 

aparente esp= 15 cm, h= 2,50
ML 30,00 211,10 271,26 8.137,91

6.2 40.30.37 ARQUIBANCADA EM BLOCO DE CONCRETO VAZADO M² 52,00 54,82 70,44 3.663,07

6.3 40.30.20 ALVENARIA TIJOLO FURADO, E = 10CM, A REVESTIR M² 24,00 38,86 49,94 1.198,44

6.4 40.31.02 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER M² 100,00 5,79 7,44 744,02

6.5 40.31.06 REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:7 M² 100,00 26,27 33,76 3.375,70

7 007 PINTURA 11.158,55

7.1 ED-50461 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2)  DEMÃOS M² 525,00 7,19 9,24 4.850,55

7.2 17.15.02 PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO M² 175,00 11,45 14,71 2.574,82

7.3 ED-50497
PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO 

FUNDO ANTICORROSIVO, ALAMBRADO E ACESSOROS
M² 120,00 24,21 31,11 3.733,18

8 008 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 9.380,50

8.1 MERCADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO TODA FIAÇÃO, QUADRO DE CHAVES, TOMADAS 

110V, INTERRUPTORES E  6 REFLETORES DE LED 600 W , INCLUSIVE ATERRAMENTO DA 

ESTRUTURA

VB 1,00 7.300,00 9.380,50 9.380,50

9 008 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 7.967,00

9.1 MERCADO
INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, INCLUINDO CALHAS, TUBULAÇÕES, CONEXOES E CAIXAS DE 

SAIDA PARA AGUA PLUVIAL
VB 1,00 6.200,00 7.967,00 7.967,00

9 009 SERVIÇOS FINAIS 3.833,77

9.1 ED-50266 Limpeza de obra M² 525,00 4,55 5,85 3.069,54

9.2 ED-50634 Placa de inauguração metálica 0,40x0,60m UND 1,00 594,73 764,23 764,23

180.739,39

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JANE/2020- SUDECAP 06/2020

TOTAL GERAL DA OBRA

DIRETA(    )

Carimbo e assinatura do prefeito

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

CREA-MG-189448/D

DATA: 20/08/2020

LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA-CÓRREGO DOS MACHADOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

OBRA: REFORMA E COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA DE QUADRA POLIESPORTIVA

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 001
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