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EDITAL DE LICITACAO

MUNICiPIO DE MATERLANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 019/2020
TOMADA DE PREGCO N°. 002/2020
CRITERIO: MENOR PREGCO GLOBAL

ATENCAOQ!

Em razéo do enfrentamento da pandemia de covid19 (corona virus), a sesséo
publica para realizagdo do processo em epigrafe sera realizada respeitando o
PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAGCOES.

O protocolo esta disponivel na ultima pagina deste edital.
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EDITAL DE LICITACAO

MUNICiPIO DE MATERLANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 019/2020
TOMADA DE PREGO N°. 002/2020
CRITERIO: MENOR PRECO GLOBAL

REF.: “PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS DE
CONCRETO SEXTAVADO NAS RUAS SANTA
MARIA, RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E
PADRE GUSMAOQ.”

O Municipio de MATERLANDIA, através de sua Comissdo Permanente de Licitag&o, torna publico, a
tantos quantos se interessarem, que fara realizar a licitagdo na modalidade de Tomada de Pregos, tipo: Me-
nor Prego, que sera julgada por menor prego, segundo a Lei 8.666/93 e suas alteragbes posteriores, assim
como, demais legislagdo vigente, destinada a PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO
SEXTAVADO NAS RUAS SANTA MARIA, RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E PADRE GUSMAO,
conforme discriminado no item n.° 1 deste edital.

No dia 04/05/2020 (segunda-feira, 04 de maio de 2020), as 09:00:00, na Praga Francelino Perei-
ra, n°. 10 - Centro, neste municipio, em sessao publica, a qual estdao todos convidados, a Comissao
Permanente de Licitagoes procedera a abertura dos envelopes referentes a habilitagao dos licitantes
interessados na participagao desta Tomada de Pre¢os que tenham cumprido as condigées indicadas
neste Edital.

1. DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto da presente licitagdo a PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO
NAS RUAS SANTA MARIA, RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E PADRE GUSMAO, relaciona-
das no Anexo “B”, sob o regime de Menor Prego.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO:

2.1 - Poder&o participar desta licitagdo empresas do ramo e em atividade que estejam devidamente cadas-
tradas no Setor de LicitacSes da Prefeitura Municipal de MATERLANDIA/MG, até o 3° (terceiro) dia
anterior a data marcada para a entrega da documentagao e proposta, atendendo a todas as con-
dicdes exigidas para o cadastramento, de acordo com o § 2° do art. 22 da Lei 8.666. E vedada a par-
ticipagdo de empresas que:
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a) ndo estejam cadastradas no Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal de MATERLANDIA, ou
nao atendam as condicdes e procedam ao cadastramento até o 3° dia anterior ao desta Licitagao;

b) estejam suspensas por punigéo pela Prefeitura Municipal de MATERLANDIA/MG;

(2]

n&o possua o atestado de visita técnica;

o

)
) tenham sido consideradas inidéneas por nenhuma entidade integrante da Administragao Publica;
)

()

sejam autoras do projeto basico ou executivo;

=

possuam socio, gerente ou funcionario, que seja servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de
MATERLANDIA,;

g) estejam em regime de concordata;
h) exista qualquer fato impeditivo a suas habilitagdes;

i) ndo aceitem expressamente todas as condiges constantes deste edital, tanto para participacao,
para habilitagéo, para classificagdo quanto, também, para a contratagao;

j) estejam reunidas em consorcio.

2.2 - O licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagéo e apresentagéo de sua proposta.
O Municipio de MATERLANDIA, em nenhuma hipétese, sera responsavel por tais custos, quaisquer
que sejam os procedimentos seguidos na licitagdo ou resultados desta.

3. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTAS:

3.1 - O Municipio de MATERLANDIA, por intermédio da Comissé@o Permanente de Licitagdes, fara realizar, na
data e local determinados no predmbulo deste edital, reunido para abertura dos envelopes contendo
os documentos referentes a habilitagao.

A documentagao referente ao subitem 3.1.1 devera ser apresentada no original ou cdpia autenticada,
desde que perfeitamente legivel, em uma via, e a referente ao subitem 3.1.2, em uma via, datilografa-
da ou digitada, em original, utilizando papel timbrado da propria licitante, contendo o carimbo padroni-
zado do CNPJ, datado e assinado na ultima folha, rubricados em todas as folhas, sem emendas, res-
salvas, rasuras ou entrelinhas, mesmo que ressalvadas. Toda documentacgéao e proposta deverao
estar organizadas de tal forma a nao conter folhas soltas, indexada e ordenada, conforme rela-
cionado neste edital. Os documentos de habilitagdo devem ser colocados em envelope opaco, fe-
chado, lacrado e rubricado nos fechos, distinto daquele da proposta, que também deve cumprir estas
exigéncias. Os documentos de Habilitacdo e Proposta Comercial deverdo ser apresentados em 2
(dois) invélucros distintos, identificados como consta neste edital, 0 “A” e 0 “B”, contendo:

3.1.1. - ENVELOPE “A’: HABILITAGAO

Este involucro devera conter os seguintes documentos:

3.1.1.1 - Habilitagao Juridica:

a) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de MATERLANDIA/MG;
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b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ag¢des, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

¢) Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagdo de funcionamento em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim exigir.

3.1.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou se-
de do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta), Estadual, e Municipal
da sede do licitante;

d) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apre-
sentacao de certidéo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943 (CNDT).

3.1.1.3. - Qualificagdo Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridi-
ca licitante, ha pelo menos 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame;
b) Comprovacao de possuir Capital Social, na data da entrega dos envelopes, no valor igual ou superior a
R$ 15.808,38 (quinze mil, oitocentos e oito reais e trinta e oito centavos);

c) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresenta-
dos na forma da lei, que comprovem a boa situ agao financeira da empresa, vedada a sua substitui-
cdo por balancetes provisorios, podendo ser atualizados pelo IGPM - indice de Precos Médios pu-
blicado pela Fundagao Getulio Vargas quando encerrados a mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, com assinatura do respectivo contador e o registro na Junta Comercial
do Estado da sede do licitante;

c.1) Os licitantes deveréo apresentar, com base nas informagdes disponibilizadas no balango pa-
trimonial, os indices que medem a situagéo financeira (Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente), apurados por meio das seguintes férmulas:

d.1.1) ILG - indice de Liquidez Geral: maior ou igual a 1 (um)

Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo
ILG=

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
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d.1.2) ILC - indice de Liquidez Corrente: maior ou igual a 1 (um)
Ativo Circulante
| o —
Passivo Circulante

d.1.3) GE - Grau de Endividamento: igual ou menor que 1 (um)

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
GE =

Ativo Total

3.1.1.4 - Qualificagdo Técnica:

a)

b)

Registro da licitante e de seu responsavel técnico no CREA- Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura, acompanhado das respectivas guias de recolhimento da dltima anuidade devida por
ambos;

Acervo Técnico em nome do engenheiro responsavel, emitidos por pessoa juridica de direito pu-
blico ou privado, demonstrando que possui experiéncia em atividade compativel com o objeto lici-
tado;

b.1) A comprovagéo se daré através dos CATs do profissional, emitidos pelo CREA, demonstrando
possuir experiéncia comprovada em obras compativeis com a presente. Os nomes dos profissionais
deverao constar dos respectivos Acervos Tecnicos. Nenhum responsavel técnico, ainda que credenci-
ado, podera representar mais de uma licitante nesta licitagéo.

d)

Relag&o explicita e declaragao formal de sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, das instala-
¢Oes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponiveis, na forma da Lei, conforme re-
lacdo prevista no Anexo "B”, necessarios para garantir o perfeito cumprimento do contrato, com o
curriculo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelo trabalho;

Declaragéao expressa de cada técnico relacionado na documentagao da licitante, com firma reco-
nhecida, que admitem a indicag@o de seus nomes para compor a habilitacdo da proponente, as-
sim como, que se responsabilizaréo pela execucao do servigo em caso de contratagdo da empre-
sa licitante. Devera também ser comprovado o vinculo empregaticio ou contratual entre os técni-
cos indicados e a licitante;

Comprovacao, fornecida pela Prefeitura Municipal de MATERLANDIA, de que tomou conheci-
mento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto
da licitagdo. A visita técnica, necessaria para receber a comprovacao, devera ser feita até o ter-
ceiro dia anterior marcado para abertura desta Licitagcdo, mediante indicagdo do nome do profis-
sional citado no item 3.1.1.4, “b”, que fara a vistoria. A visita devera ser agendada e realizada ex-
clusivamente com o Engenheiro designado pelo municipio, Sr° Rikaard Hanna Reis através do
tel. 31 98576-7363, a quem compete a emissdo do Atestado de Visita Técnica. A documenta-
¢ao necessaria a habilitacdo refere-se ao responsavel técnico da empresa, pertencente a seus
quadros e indicado para a visita técnica, independentemente das especialidades técnicas neces-
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sarias para a execugdo da obra, cuja documentagao sera exigida, se necessario, durante a exe-
cugdo do contrato;

g) Declaragéo de aceitacdo incondicional de todas as condicoes deste edital e seus anexos, res-
guardado o direito de recurso, contra as decisdes que contrariarem as determinagdes deste edital
ou da legislagéo em vigor;

h) Declaragdo de Capacidade Operativa em relagdo a compromissos assumidos;

i)  Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXIII do artigo 7° da Constituigdo Federal, so-
bre 0 emprego de méo-de-obra de menores;

j)  Declaragao de inexisténcia de fato impeditivo superveniente que impega a habilitagéo no presen-
te certame.

3.1.2 - ENVELOPE “B”: PROPOSTAS

A licitante devera apresentar Proposta Comercial para o objeto desta licitagdo, observando o que se-
gue:

a) Precgo Unitario e Total para a execugdo de todos os servigos e obras relacionados na planilha
quantitativa do Anexo “B”;

b) Carta de apresentagdo da proposta, em papel timbrado, indicando as informagdes necessarias,
inclusive a validade da proposta, prazo de execugao, declaragao de aceitagdo dos termos de edi-
tal e seus anexos, e compromisso de atender as normas técnicas na execugao dos Servigos;

c) Planilha de Pregos Unitérios dos itens, de acordo com os servigos e obras nas quantidades indi-
cadas no Anexo “B”;

d) Os pregos unitérios constantes da proposta da licitante ndo poderao exceder a 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do prego unitario constante da planilha orgamentaria, hipbtese que acarretara,
pela apresentacdo de um unico preco em desconformidade com esta determinagéo, a imediata
desclassificagdo da proposta da licitante;

e) Declaragéo de que no prego apresentado estardo compreendidas todas as despesas, que direta
ou indiretamente decorrerem da execucao do objeto desta licitagéo, inclusive todos os tributos in-
cidentes;

f) Cronograma fisico financeiro de execugao das obras;
g) Composicdo do BDI e dos encargos sociais;

h) O pre¢co maximo da proposta, levando-se em consideragéo o custo estimado pela Administragao
para a execugao dos servicos e obras € fixado, nos termos do art. 40, inc. X da Lei n°. 8.666/93, em
R$ 158.083,81 (cento e cinquenta e oito mil e oitenta e trés reais e oitenta e um centavos).

3.3 - A proposta comercial deverd, obrigatoriamente, sob pena de desclassificagdo contemplar todos os servi-
¢os relacionados na planilha de servigos constante no Anexo “B”, naquelas quantidades.
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3.4 - Na face externa do involucro “A” (Documentos de Habilitagao), além da raz&o social da licitante, o objeto
desta TP, a data e horario da abertura dos envelopes de documentagéo, deverao constar também os
seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N.° 002/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.5- Naface externa do invélucro “B” (Proposta Comercial), além da razao social da licitante, o objeto des-
ta TP, a data e horéario da abertura dos envelopes de documentacéo, deverao constar também os se-
guintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N.° 002/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA
PROPOSTA COMERCIAL

3.6 - Os documentos de habilitagdo deverdo estar com prazo de validade em vigor na data de abertura; as
certiddes que ndo tiverem validade expressa nos proprios impressos deverao ser emitidas a menos
de 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame, com excecao da Certiddo de Acervo Técnico
do CREA, que ndo perdera sua validade.

3.7 - Os licitantes deverao apresentar apenas os documentos estritamente necessarios, nao incluindo docu-
mentos supérfluos ou dispensaveis.

3.8 - Certificado de Registro Cadastral:

3.8.1- Para emissao do CRC (certificado de registro cadastral) o representante da licitante devera compare-
cer a Prefeitura Municipal de Materlandia, em dias Uteis, de 12h00 as 17h00 e apresentar o0s seguin-
tes documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de so-
ciedades comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de elei¢ao
de seus administradores;

b) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em
exercicio;

c) Decreto de autorizagdo de funcionamento em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo expedido pelo 6rgado competente, quando a
atividade assim exigir.

d) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

e) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certiddao Conjunta), Estadual, e Municipal da
sede do licitante;
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g) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei;

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresenta-
¢ao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943 (CNDT).

3.9 - Da Participacao da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

3.9.1 - Nos termos dos artigos 44, § 1° e 45, da Lei Complementar Federal n°. 123, de 2.006, fica assegurado,
como critério de desempate, preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de pe-
queno porte.

3.9.2 - Entende-se por empate, para os fins do subitem anterior, aquelas situages em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superiores
a proposta mais bem classificada.

3.9.3 - Ocorrendo 0 empate, na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada podera apresentar proposta de prego inferior aquela considerada vencedora do
certame, situagao em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

3.9.4 — N&o ocorrendo a contratagdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipétese do subitem
3.9.2, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

3.9.5 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 3.9.2, sera realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

3.9.6 — As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagao exigida
para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restri¢éo.

3.9.7 — Caso haja alguma restricdo na documentagao para comprovacgao da regularidade fiscal, sera assegu-
rado o prazo de 2 (dois) dias Uteis, contados do momento em que o proponente for declarado o ven-
cedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragéo, para a regularizagao da
documentagao, pagamento ou parcelamento de débito e emissé@o de eventuais certiddes negativas ou
positivas com efeito de certiddo negativa.

3.9.8 — A ndo regularizagdo da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara a decadéncia
do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei federal n° 8.666, de
21/06/93, sendo facultado a Administragéo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classi-
ficagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

3.9.9 - A comprovagao da condi¢cao de microempresa ou empresa de pequeno porte se dara mediante
declaragao expressa firmada pelo representante legal da licitante e apresentacdao do DRE -
Demonstrativo do Resultado do periodo de 01 e janeiro a 31 de dezembro do ano anterior ao
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do presente certame, para verificacao da Receita Bruta Anual, documentos que também deve-
rao constar do envelope “Documentacao de Habilitagao”.

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS INVOLUCROS:

A entrega dos involucros de “Documentos de Habilitagdo” e de “Proposta Comercial” devera se dar
impreterivelmente até no maximo duas horas antes do horario marcado para a abertura da documen-
tacdo, no mesmo local especificado no predambulo deste edital.

Depois dos prazos fixados ndo serdo recebidas outras documentagdes, nem tampouco serdo permi-
tidas quaisquer modificagdes ou acréscimos nos elementos em exame.

N&o serdo aceitas, sob nenhuma hipdtese, propostas emitidas através de Correios, Telex, Fax, Tele-
grama, ou quaisquer outros meios que nao seja o previsto neste edital.

N&o sera aberto o envelope contendo a habilitagédo da empresa que nao atender as determinagdes
deste edital, assim como nao seré aberto o envelope de proposta comercial da licitante que vier a ser
inabilitada.

A reunido sera iniciada com a identificacdo dos presentes e verificagdo das formalidades legais para
a sessao e participagéo dos interessados. Feito o procedimento inicial, passar-se-a para a verificagao
e abertura dos involucros “A”, Documentos de Habilitago.

As licitantes que apresentarem documentacao pertinente a habilitagdo em desacordo com as exigén-
cias deste edital serdo liminarmente inabilitadas, sendo os involucros “B” rubricados pela comisséo e
demais representantes presentes, e devolvidos da forma que foram recebidos as proponentes apds o
transcurso do prazo recursal ou do julgamento de eventuais recursos interpostos. Enquanto for
aguardado o periodo suspensivo do recurso, o envelope “B” ficara sob guarda da Comisséo Perma-
nente de Licitagdes. Apos este periodo seré posto a disposicao do interessado, que se néo o retirar
no prazo de 60 (sessenta) dias estara autorizando, desde ja, a sua destruicéo.

Toda a documentacéo dos licitantes sera rubricada pelos representantes credenciados presentes e
pela Comiss@o Permanente de Licitagdes.

Desta sesséo lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas todas as ocorréncias, que no
final seréa lida e assinada pelos membros da Comissé&o Permanente de Licitagbes e pelos concorren-
tes credenciados presentes.

Quando da anélise dos documentos de habilitagao serao inabilitadas as licitantes que ndo atenderem
plenamente a todas as condi¢Oes deste edital, ndo sendo relevada qualquer falha, mesmo que a fa-
Iha seja entendida como irrelevante pelo licitante faltoso.

Apos a andlise da documentagdo apresentada pelos licitantes, a Comissao Permanente de Licitagdes
divulgara o resultado da fase de habilitagéo através de divulgagao na imprensa oficial, ou, se todos os
interessados estiverem presentes, na sessdo onde foi tomada a deciséo, neste ultimo caso, e inexis-
tindo qualquer fato impeditivo na fase de habilitagao, e desde que todos os concorrentes concordem
formalmente, com a renuncia do direito de interposi¢ao de recurso, a abertura dos envelopes “Propos-
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ta Comercial” podera ser marcada para o mesmo dia e local da abertura dos envelopes “Documentos
de Habilitag&o™.

Caso nédo haja desisténcia expressa do direito de recurso, sera aberto o prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
conforme determina o Artigo 109 da Lei 8.666/93, para que os interessados que nao concordem com
a decisdo da Comissao Permanente de Licitagdes, no que se refere ao resultado de habilitagéo, pos-
sam interpor os recursos. Nesta fase todos os documentos estarédo a disposigéo dos interessados pa-
ra exame.

Ap6s completado o tramite recursal da fase habilitatoria, sera marcada a data de abertura dos enve-
lopes de Proposta Comercial, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis, exceto em caso de
desisténcia do direito de recurso, em que a sessao podera ser continua.

Na sessdo de abertura dos envelopes de Proposta Comercial, apds a identificagdo dos presentes,
serdo verificados e abertos os invélucros “B” - Proposta Comercial das licitantes devidamente habili-
tadas.

As propostas serdo rubricadas em todas as folhas, pelos licitantes presentes que assim desejarem e
pela Comiss@o Permanente de Licitagdo, devolvendo-se a esta para posterior analise € julgamento.

Dessa sessao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serao registradas todas as ocorréncias e que,
no final, sera lida e assinada pelos membros da Comiss@o Permanente de Licitagbes e pelos concor-
rentes credenciados presentes.

Quando do julgamento das propostas comerciais serao desclassificadas as propostas que néo aten-
derem plenamente a todas as condi¢des deste edital, e as propostas: que se referirem as ofertas dos
demais participantes; com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias da data de abertura das
propostas; que fizerem qualquer condicionamento para a execucgao do contrato, ndo previsto neste
edital; que se mostrarem tecnicamente inexequiveis; assim como aquelas que apresentarem pregos
abusivos ou irrisérios.

Consideram-se manifestamente inexequiveis, conforme determina o Artigo 48 da Lei 8.666/93, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢a-
do pela Prefeitura, conforme consta da planilha orgamentaria estimativa - Anexo “B”, ou

b) valor orgado pela Prefeitura, conforme consta da planilha orgamentaria estimativa - Anexo “B”.

A Comissé@o Permanente de Licitagdes podera, em qualquer fase da presente licitagdo, suspender os
trabalhos para diligéncias, analise de documentos, ou quaisquer outras providéncias que se facam
necessarias, na forma da lei, vedada a inclusao posterior de documento ou informagdo que deveria
constar originalmente da proposta.

4.19-Se houver divergéncia entre o prego expresso por extenso e em algarismos, prevalecera o primeiro. Se

houver divergéncia entre a soma dos pregos unitarios e o prego total, prevalecera o primeiro. A Co-
missdo Permanente de Licitagdes fara os acertos necessarios nas propostas dos concorrentes para
atender este item do edital, devendo a Licitante que tiver sua proposta corrigida concordar formalmen-
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te com a retificagcdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao neste sentido, ca-
S0 contrario a sua proposta sera desclassificada.

A licitante que pretender revalidar a sua proposta além do prazo de validade nela definida, devera
fazé-lo por escrito encaminha-lo para a Comissao Permanente de Licitages através de protocolo na
Divisdo de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de MATERLANDIA, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias da data final de validade da mesma. A néo revalidagdo expressa da proposta seré en-
tendida como a recusa de manté-la, retirando-a, portanto, do certame e liberando a garantia de manu-
tencdo da proposta para a licitante, a qual ndo cabera mais nenhum direito ou dever com relagéo a
esta licitagao.

Apos a andlise e a classificagdo das propostas segundo os critérios definidos neste edital, o julga-
mento do resultado sera adjudicado e homologado pelas autoridades competentes.

Na hipotese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas desclassificadas,
com base nos incisos Il e lll, do art. 48, da Lei Federal 8.666/93, a Comisséo Permanente de Licita-
¢Oes podera, a seu critério e devidamente justificado, fixar as licitantes prazo de 8 (oito) dias uteis pa-
ra a apresentacdo de nova documentagao ou de outras propostas escoimadas das causas que leva-
ram a inabilitagdo ou desclassificagao.

Nenhuma empresa podera ser representada na mesma sesséo por mais de um representante, assim
como, nenhum representante podera representar mais de uma empresa nesta licitagéo.

DAS INFORMAGOES SOBRE A LICITAGAO:

As informagdes técnicas e processuais relativas a licitagdo serdo prestadas pela Comissdo Perma-
nente de Licitacdes, desde que apresentadas por escrito e protocoladas até 3 (trés) dias Uteis antes
da data da entrega da documentagao, no Setor de Licitagcbes desta Prefeitura, situado a Praga Fran-
celino Pereira, n° 10 - Centro - MATERLANDIA - MG, horario de 13:00 as 17:00 horas.

As informagdes técnicas relativas ao local da prestacdo dos servicos deverdo ser obtidas na visita
técnica obrigatoria, que toda licitante devera fazer para garantir a perfeita compreensao dos servicos
objeto desta TP e com isto evitar erros na formulagéo de seus documentos.

N&o sera em hipdtese alguma admitida a alteragéo da proposta dos licitantes em razéo do néo en-
tendimento deste edital, assim como da previsao equivocada dos servigos a serem realizados ou da
dificuldade na execucdo dos mesmos, portanto, deve a licitante tomar todas as precaugdes para a
perfeita definicdo das implicagdes diretas e indiretas na execugao dos servigos que deverao ser reali-
zados.

Quaisquer esclarecimentos, duvidas ou contestacdes quanto as disposigdes deste edital deverao ser
formuladas por escrito em até 5 (cinco) dias uteis antes da data de encerramento. N&o seréo recebi-
das consultas ou impugnacdes por fax, correio ou qualquer outra forma diferente da prevista neste
edital.

Pracga Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com



9.5-

5.6 -

6.1-

6.2 -

6.3 -

6.4 -

6.5 -

6.6 -

6.7 -

S
N7 2

01 -03-1 963

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP 39755-000 - MATERLANDIA - MG

As consultas referentes ao edital, assim como as respostas dadas pela Comisséo Permanente de
Licitagdes serdo colocadas a disposigao dos interessados, no maximo até 2 (dois) dias Uteis antes da
licitag&@o, para serem retiradas na sede da Prefeitura.

Os licitantes devem examinar bem o edital e todos os seus anexos, evitando que haja qualquer duvi-
da sobre as informagdes aqui contidas, assim como deverdo atender rigorosamente as exigéncias.
No intuito de garantir o principio da vinculagéo ao edital, da impessoalidade e do julgamento objetivo,
a Comissdo Permanente de Licitagdo ndo considerara nenhuma falha como irrelevante.

DAS CONDIGOES DE EXECUGAO:

Adjudicado o objeto da licitagéo a vencedora e lavrado o contrato, cabera a se¢éo competente da
Prefeitura Municipal de MATERLANDIA tomar providéncias para que a empresa vencedora tome co-
nhecimento da convocagao para a assinatura do instrumento contratual.

A empresa convocada tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a formalizagdo do contrato, contados
do dia seguinte a data da notificagéo e 0 prazo de 06 (seis) meses para sua conclusao.

O néo comparecimento da licitante convocada no prazo fixado, a recusa na assinatura do contrato,
ou ainda, o ndo atendimento de qualquer condigdo necessaria a assinatura do contrato, configurara o
nao cumprimento da proposta, 0 que implica na imediata desclassificagéo da empresa e autorizagao
expressa para execugao das garantias fornecidas pela proponente tida como vencedora, assim como
nas demais penalidades previstas na lei e neste edital.

O contrato sera firmado com base na minuta apresentada no Anexo “A” deste edital, com os pregos
propostos pelo licitante, assim como seus dados. Para tanto o licitante devera juntar a sua documen-
tacdo de habilitagdo uma ficha contendo a raz&o social completa e correta, o numero do CNPJ, o seu
endereco completo, e também o nome, qualificagéo, RG, CIC e endereco completo da pessoa que ira
firmar o contrato.

A Contratada devera fornecer dentro de 03 (trés) dias Uteis, ap6s a data da assinatura do contrato, o
numero da Anotagéo de Responsabilidade Técnica - ART e cdpia do recibo correspondente, para fi-
gurar no processo de licitagdes e nas Ordens de Servicos, que serdo emitidas pelo departamento
competente.

A licitante cuja proposta for tida como vencedora devera apresentar, no ato da assinatura do contrato,
copia atualizada da Certiddo Negativa de Débito - CND do INSS e FGTS, procuragédo publica dando
os devidos poderes a pessoa que for assinar o contrato, declaragao, com firma reconhecida do res-
ponsavel pela empresa, de que ndo ha nenhum fato impeditivo de sua contratagéo.

O Municipio reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagéo dos trabalhos con-
tratados através de seu departamento competente, fiscalizacdo esta que em nenhuma hipétese exi-
mird a Contratada das responsabilidades contratuais e legais, bem como dos danos materiais e pes-
soais que forem causados a terceiros por atos ou omissdes de seus dirigentes, operarios e prepos-
tos. A fiscalizagdo exercida pela Prefeitura Municipal de MATERLANDIA ndo eximira em nada as
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responsabilidades da Contratada, que independentemente de ter ou nao ter sido fiscalizada é exclu-
sivamente responsavel por todos os trabalhos realizados para atendimento do objeto desta licitagao.

A contratada adotara todas as medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais e
pessoais a seus operarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas aos seguros contra tais
danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias e acidentes que se verificarem.

A Contratada sera unica responsavel por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios fiscais e co-
merciais resultantes dos compromissos assumidos no cumprimento do objeto desta licitagéo.

O Municipio ndo assumird nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e outros encargos
que competirem a Contratada, nem se obrigara a fazer a esta qualquer restituicdo ou reembolso de
quantias principais ou acessorias que a mesma despender com esses pagamentos.

A Contratada, durante toda a vigéncia do contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos
atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluido o Municipio de quaisquer re-
clamagdes e indenizagdes. A contratada sera responsavel civil e criminalmente por todos os danos
materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

A Contratada sera obrigada a atender rigorosamente as determinagdes legais deste edital, assim co-
mo as condi¢des impostas pelos 6rgaos governamentais competentes.

A Contratada, assim como todas as proponentes, deve ter pleno conhecimento dos elementos cons-
tantes deste edital, dos locais e de todas as condi¢des gerais € peculiares dos servicos a serem exe-
cutados, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formulagéo de
sua proposta e do perfeito cumprimento do contrato.

As quantidades dos servicos relacionadas no Anexo “B” deste edital sdo meramente estimativas, nao
constituindo obrigacdo da Prefeitura em garantir aquelas quantidades, nem como minimo nem como
maximo a ser executado. Os valores reais de execucédo serdo obtidos em fungdo das medicdes que
forem realizadas.

DO JULGAMENTO E SELEGAO DAS PROPOSTAS:

As propostas que estiverem de acordo com os critérios e especificagdes estabelecidos neste edital e
seus anexos serdo analisadas, comparadas e submetidas a deciséo final da Comissao Permanente
de Licitagdes.

Durante a analise da documentacgéo e das propostas a Comissdo Permanente de Licitagbes podera
convocar as licitantes para esclarecimento de natureza técnica ou juridica das respectivas propostas,
que deverdo ser atendidas em, no maximo, 2 (dois) dias uteis.

O julgamento das propostas sera objetivo, cabendo @ Comissao Permanente de Licitagdes realiza-lo
em conformidade com o tipo da presente licitacdo, obedecendo, para tanto, os critérios estabelecidos
neste edital.
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Esta licitagdo € do tipo “MENOR PRECO GLOBAL”. Para efeito de julgamento das propostas sera
considerado, exclusivamente, 0 menor prego total dos servigos e materiais indicados na folha original
de proposta das licitantes que tiveram suas ofertas classificadas. Havendo empate entre uma ou
mais propostas a classificacéo final se fara por sorteio realizado em ato publico.

A Comissdo Permanente de Licitagdes somente considerara classificadas as propostas que estive-
rem plenamente de acordo com as determinagdes do presente edital, cujas licitantes demonstrarem
possuir capacidade para atender plenamente ao objeto desta licitagao.

Apos a classificagdo de todas as propostas, sera considerada vencedora a proponente classificada
em primeiro lugar, ou seja, a que apresentou 0 menor preco total para os servigos.

Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes e abertas as propostas néo cabera desisténcia
de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Perma-
nente de Licitagdes.

N&o se admitira proposta que apresente preco global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativel com os pregos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.

DA ADJUDICAGAO, ANULAGAO OU REVOGAGAO:

O objeto desta licitagdo sera adjudicado pela Comissdo Permanente de Licitagdes a licitante classifi-
cada que ofertar o menor prego global. Decorridos 0s prazos recursais previstos em lei sera procedi-
da a homologagao pela autoridade competente.

Fica, no entanto, reservado ao Municipio de MATERLANDIA o direito de rejeitar, justificadamente,
qualquer proposta ou todas elas, sem que caiba as licitantes o direito de indenizacao.

Cabera ao Municipio de MATERLANDIA, em despacho fundamentado, revogar sem prejuizo de ou-
tras sangdes cabiveis a licitagdo ou o julgamento, quando ocorrer qualquer fato superveniente ou cir-
cunstancias que, anterior ou posteriormente a abertura das propostas, desabone a licitante vencedo-
ra, sua capacidade juridica ou técnica e sua idoneidade financeira ou administrativa. A revogacédo da
licitagdo ou do julgamento ndo ensejara qualquer indenizagao ou ressarcimento por parte do Munici-
pio de MATERLANDIA.

O Prefeito Municipal de MATERLANDIA, que é a autoridade competente para aprovagéo do procedi-
mento Licitatério, podera revogar a licitagdo por razdes de interesse publico decorrentes de fato su-
perveniente devidamente comprovado, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocagéo
de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
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DOS PREGOS E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

A Contratada emitira Relatorio Mensal dos itens do Cronograma Fisico financeiro executados, sub-
metendo-0 a apreciacdo da Comissdo de Fiscalizagdo do Municipio. Esta Comissao, apds analise e
aprovacgao do Relatdrio, autorizara a emisséo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo da
Assessoria Técnica do Municipio em até 03 (trés) dias uteis. A Assessoria Técnica do Municipio, em
acordando com os dados e informagdes apresentados, atestara a execugdo dos servigos no prazo de
até 03 (trés) dias uteis.

Os pagamentos seréo efetuados apés validagdo do engenheiro fiscal com base na medigéo do peri-
odo respeitando 0 minimo de vinte por cento de evolugdo de obra, conforme cronograma fisico-
financeiro, mediante deposito bancario, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apos o atesto da Nota
Fiscal pelos integrantes da Assessoria Técnica do Municipio.

As faturas deverao ser entregues na Contabilidade/Tesouraria do Municipio.

Caso seja constatada alguma incorre¢ao, 0 pagamento sera efetuado no prazo estipulado na Clausu-
la 9.2 supra, porém, a contar da apresentagao da fatura corrigida.

O prego proposto € irreajustavel por for¢a do disposto na legislagao em vigor.

Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, redugdes ou mo-
dificagdes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizagdo do Municipio, ouvido
a Assessoria Técnica do Municipio, e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser forma-
lizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

O Municipio de MATERLANDIA nZo se responsabilizara por quaisquer autuagdes fiscais ou grava-
mes futuros decorrentes de interpretagdes errdneas por parte da Licitante nas aplicagdes de impos-
tos, suas aliquotas, suspensdes, base de calculo, isengdes efc.

Em atendimento ao disposto no inciso XlII, do Artigo 40, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94,
fica determinado que o limite méximo para pagamento de instalagoes é de 0,1% (zero virgula um por
cento) do valor do contrato, e o limite maximo para pagamento de mobilizagéo é o correspondente a
0,05% (zero virgula zero cinco por cento) também do valor do contrato. Esses valores s6 seréo pagos
no caso da necessidade da contratada se desmobilizar e novamente se mobilizar para a execugao
das obras, em caso de interrup¢do determinada pela Prefeitura. Estes valores deverdo estar indica-
dos, obrigatoriamente, na proposta do licitante, destacados e independentes dos demais servicos.

DOS PRAZOS:

A Contratada devera estar em condi¢des para dar inicio a execugao dos servigos no maximo em 5
(cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, e a partir desta data, obedecer o cronograma fisico
financeiro, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa correspondente a néo execugédo do
contrato.
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11.  PENALIDADES:

11.1-  Os participantes e a Contratada ficaréo sujeitas as penalidades previstas nos Artigos 81 e de 86 a 88,
da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, aplicavel a exclusivo critério da Administracdo, quantifica-
das conforme descrito nos subitens seguintes.

11.2-  Por dia de atraso para o inicio das obras, multa diaria no valor equivalente a 0,1% (zero virgula um
por cento) do valor contratual.

11.3- Pela falta de equipamentos necessarios a execugdo dos trabalhos, multa de até 0,1% (zero virgula
um por cento) do valor contratual, por ocorréncia.

11.4-  Por falta de pessoal necessario a execugédo dos trabalhos, multa de até 0,1% (zero virgula um por
cento) do valor contratual, por ocorréncia.

11.5-  Por falha na execugéo dos servicos multa de até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor contratual,
por ocorréncia.

11.6-  Por dia de atraso em qualquer das etapas, multa de até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor do
item em atraso.

11.7-  Por dia de atraso na conclusdo e entrega das obras, multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do
valor total do contrato.

11.8-  Por nédo cumprimento de clausula do contrato, multa de até 10 % (dez por cento) do valor contratual.

11.9 - Por recusa do contratado em efetuar o refor¢o de garantia, multa de 10% (dez por cento) do valor do
contrato;

11.10 - Por atraso superior a 30 (trinta) dias ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o tornem
impréprio ao uso a que ¢ destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificagcbes con-
tratadas, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do servigco ou obra néo realizada;

11.11- Podera o Municipio, a critério da fiscalizagdo, na eventualidade de quaisquer irregularidades expedir
notificacdo escrita a Contratada para que regularize os trabalhos antes da aplicagéo das penalidades
previstas.

11.12- Os valores das multas serdo sempre atualizados a partir da data da ocorréncia do fato que Ihe der
causa, utilizando-se como indice a Tabela de correg@o monetaria fornecida pela Corregedoria do Tri-
bunal de Justica do Estado de Minas Gerais.

11.13- As importancias correspondentes as multas que forem impostas a contratada serdo deduzidas dos
pagamentos efetuados.

11.14 - N&o havendo pagamento a fazer a Contratada serdo as multas e outros débitos descontados na ga-

rantia prestada para a execugéo do contrato. Caso o valor da garantia ndo seja suficiente para o de-
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vido pagamento, a divida restante sera inscrita na Divida Ativa para cobranga executiva, ficando a
empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitagdes promovidas pela Prefeitura enquanto
nao for quitada a divida.

Em caso de rescisdo unilateral do contrato por culpa da contratada, nas hipoteses previstas nos inci-
sos | a Xl artigo 78 da Lei 8.666/93, perderd a contratada em beneficio do Municipio de
MATERLANDIA a garantia prestada, sem direito a reclamacgéo ou qualquer indenizacdo e sem prejui-
zo das demais penalidades, inclusive as multas previstas neste edital.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento equiva-
lente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigacéo as-
sumida, sujeitando-o as penalidades estabelecidas para o ndo cumprimento do contrato.

DOS RECURSOS:

Caberao os recursos nos prazos e condigdes determinados pelo Artigo 109 da Lei 8.666/93, desde
que protocolados no setor de protocolo geral da Prefeitura ou pelo e-mail administra-
cao@pmmaterlandia.mg.gov.br. Nao sera dado conhecimento aos recursos, impugnacdes, represen-
tagdes ou consultas que forem encaminhados via fax, telex e telegrama.

A impugnacéo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio
até o trénsito em julgado da decis@o a ela pertinente.

Dos atos da Administragdo decorrentes deste edital, além dos previstos no Artigo 109, da Lei
8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, cabem recurso, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis a contar da in-
timagao do ato ou da lavratura da ata nos casos de:

a) habilitagdo ou inabilitagéo do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulagdo ou revogagao da licitagao;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso |, do art. 79, da Lei 8.666/93;

e) aplicagdo das penalidades de adverténcia, suspenséo temporaria ou de multa.

Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderao impugna-lo no prazo de 5
(cinco) dias Uteis.

O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

O recurso contra a decisdo de habilitagéo, inabilitacdo ou do julgamento das propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse pu-
blico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.
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A partir da divulgagéo dos atos e decisdes que caiba recurso, os autos do processo ficam com vistas
franqueadas aos interessados, através de simples solicitagcdo escrita com a identificagdo do interes-
sado e da pessoa que fara as vistas ao processo.

A intimacao dos atos referentes a habilitagao, julgamento das propostas, cancelamento da licitagao e
rescisdo do contrato sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo nos casos de habilita-
¢ao ou inabilitagdo dos licitantes e do julgamento das propostas, se presentes os prepostos dos lici-
tantes no ato em que foi adotada a deciséo, quando podera ser feita por comunicagao direta aos inte-
ressados e lavrada em ata.

DA CONTRATAGAO:

O contrato gerado em fungéo desta licitagdo podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos
Casos:

Unilateralmente pela Prefeitura de MATERLANDIA:

quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequacao técnica dos
seus objetivos;

quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei.

Por acordo das partes:
quando conveniente a substituigdo da garantia de execugao;

quando necessaria a modificagdo do regime de execugao da obra ou servigo, bem como do modo de
fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originarios;

quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢ao de circunstancia superveni-
entes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagao do pagamento, com relagéo ao crono-
grama financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou execu-
¢ao de obras ou servigos;

para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e
a retribuicdo da Administragéo para a justa remuneracgdo da obra, servigco ou fornecimento, objetivan-
do a manutengao do equilibrio econémico-financeiro do contrato, na hipétese de sobrevirem fatos im-
previsiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execucao do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe, configu-
rando &lea econdmica extraordinaria e extra contratual.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supres-
sbes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
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atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edificios ou de equipamentos até o limite
de 50 % (cinquenta por cento) para 0s seus acréscimos.

Se no contrato ndo houver sido contemplado precos unitarios para obras ou servigos, €sses serao
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item anterior.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apos a data da apresentagao da proposta, de comprovada re-
percussao nos pregos contratados, implicaréo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

Em havendo alterag&o unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, o Municipio de
MATERLANDIA devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdémico-financeiro inicial.

O contratado, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, po-
dera subcontratar a obra com anuéncia prévia da contratante.

DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Apos a execugao total do contrato, o objeto contratual sera recebido provisoriamente, pelo responsa-
vel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes
em até 15 (quinze) dias da comunicagéo escrita do Contratado.

Apds o recebimento provisorio, e verificado o perfeito atendimento de todas as exigéncias da Prefeitu-
ra Municipal de MATERLANDIA, o objeto contratual seré recebido definitivamente, por servidor ou
comissao designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apos o decurso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprovem a adequacao do objeto
aos termos contratuais, que ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias da emissao do termo de rece-
bimento provisorio.

O termo de recebimento definitivo € condicéo indispensavel para a liberagao da garantia de contrata-
Gao.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra ou servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugéo do contrato, dentro dos limites estabe-
lecidos pela legislagdo pertinente.

DAS DISPOSIGOES FINAIS:

As condigdes expressas neste edital e seus anexos, sdo as basicas para o contrato que posterior-
mente sera firmado e fardo parte integrante do mesmo, conforme minuta Anexo “A”.

Todas as duvidas deste edital, que ndo forem resolvidas a nivel administrativo, serdo dirimidas no
foro da Comarca de Sabin6polis/MG, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento, e considerar-se-do os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario. Sé se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na prefeitura
Municipal. Em n&o havendo expediente no dia marcada para qualquer dos atos desta licitagéo, o
evento sera transferido automaticamente para o préximo dia Util no mesmo local e horario.

A participagdo da empresa neste certame implica, automaticamente, na aceitagéo de todas as condi-
cOes e obrigagdes previstas neste edital e seus anexos, ndo sera admitida qualquer reclamagéo por
parte dos licitantes, contra os termos do edital, apds o prazo previsto para impugnagoes.

O Municipio reserva-se o direito de revogar a presente licitagdo por interesse publico ou anula-la por
legalidade, sem que caiba indenizagdo a qualquer titulo aos participantes do certame. O direito de
revogacao ou rescisao do contrato é também reservado ao Municipio, nas mesmas condigdes, no ca-
so de falta de recursos proprios, declarando os licitantes a concordancia e aceitagao desta condicéo,
renunciando expressamente a indenizagao de qualquer origem, através da opgao de participarem do
presente processo licitatério.

Fazem parte integrante deste edital:

e Anexo “A” - Minuta do Contrato;

e Anexo “B” - Projeto Basico, contendo Memorial Descritivo, Meméria de Calculo, Especificacdo de
Servigos e Obras, Planilha orgamentéria, Cronograma Fisico Financeiro, Projetos Executivos,
Dados do Municipio.

Materlandia/MG, 16/0/2020.

Alan Santos de Pinho
Presidente da Comissdao Permanente de Licitagdo
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EDITAL DE LICITACAO TP N.° 002/2020
ANEXO “A”
MINUTA DO CONTRATO

“PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO

SEXTAVADO NAS RUAS SANTA MARIA, RUA DO

GALHO, RUA ACELINO LUCAS E PADRE GUSMAQ”
Aos __ dias do més de do ano de 2019, em MATERLANDIA, no Estado de Minas Gerais, na sede
da Prefeitura , inscrita no CNPJ n.° , ha presenca das testemu-

nhas infra-assinadas, compareceram as partes entre si justas e contratadas, de um lado a Prefeitura Munici-
pal de MATERLANDIA, doravante denominada, simplesmente, "CONTRATANTE", neste ato representada
pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, Joventino Maria Ferreira, e de outro lado, a empresa

, estabelecida a CNPJ n.° doravante denominada, simplesmente,
"CONTRATADA", neste ato, representada pelo seu Sr. , que assinam o
presente Contrato de execucdo de servigos, nos termos da Lei 8.666/93 e de conformidade com a Licitagéo
TP n.° 002/2020, que fica fazendo parte integrante deste.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente contrato a PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO
SEXTAVADO NAS RUAS SANTA MARIA, RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E PADRE
GUSMAO, relacionadas no anexo “B” do Edital TP 0002/2020, que deu origem a este contrato e que
faz parte integrante deste, como Anexo “2”, como se aqui tivesse sido transcrito.

CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1-  Os servigos objeto deste instrumento estd sendo contratados para execugéo direta, pelo regime de
empreitada por preco global, conforme definido pelo Artigo 6° da Lei 8.666/93.
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CLAUSULA TERCEIRA: DO PREGO

3.1-  Os precos unitarios dos servigos que foram ajustados entre as partes s&o os indicados a seguir:
3.2-  Planilha de pregos unitarios:

Em anexo a este contrato, conforme planilha da contratada vencedora da TP 002/2020.

3.3- O prego total do servico e o valor deste contrato é de R$ , conforme valor glo-
bal constante da planilha apresentada pela licitante vencedora da TP n°. 002/2020, ora contratante.

CLAUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

41- A Contratada emitira Relatério Mensal dos itens do Cronograma Fisico financeiro executados, sub-
metendo-o a apreciacdo da Comissdo de Fiscalizagdo do Municipio. Esta Comissdo, apds analise e
aprovagao do Relatorio, autorizara a emisséo das Notas Fiscais, enviando Relatério Conclusivo da
Assessoria Técnica do Municipio em até 03 (trés) dias uteis. A Assessoria Técnica do Municipio, em
acordando com os dados e informag6es apresentados, atestara a execugé@o dos servigos no prazo de
até 03 (trés) dias uteis.

4.2-  Os pagamentos serdo efetuados ap6s validagéo do engenheiro fiscal com base na medigao do peri-
odo respeitando 0 minimo de vinte por cento de evolugdo de obra, conforme cronograma fisico-
financeiro mediante dep6sito bancario e em parcelas mensais, conforme o Cronograma Fisico-
financeiro apresentado, no prazo de até 10 (dez) dias Uteis apds o atesto da Nota Fiscal pelos inte-
grantes da Assessoria Técnica do Municipio.

4.2.1- As faturas deverdo ser entregues na Contabilidade/Tesouraria do Municipio.

a) Caso seja constatada alguma incorregao, 0 pagamento sera efetuado no prazo estipulado na Clausu-
la 9.2 (edital), porém, a contar da apresentagéo da fatura corrigida.

4.3- O prego proposto ¢ irreajustavel por forga do disposto na legislagdo em vigor.

4.4 -  Os servigos extras, que porventura venham a surgir em decorréncia de acréscimos, reducdes ou mo-
dificagbes do projeto, serdo previamente aprovados e visados pela Fiscalizagdo do Municipio, ouvido
a Assessoria Técnica do Municipio, e com a anuéncia do Ordenador de Despesa, devendo ser forma-
lizados mediante Termo Aditivo que contemple o devido ajuste financeiro.

45- O Municipio de MATERLANDIA n3o se responsabilizara por quaisquer autuagdes fiscais ou grava-
mes futuros decorrentes de interpretagdes erréneas por parte da Licitante nas aplicagdes de impos-
tos, suas aliquotas, suspensdes, base de célculo, isengdes etc.

CLAUSULA QUINTA: DOS PRAZOS
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A Contratada devera estar em condi¢des para dar inicio a execugao dos servigos no maximo em 5
(cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, e a partir desta data, obedecer o cronograma fisico
financeiro, sob pena de rescisdo contratual e aplicagdo de multa correspondente a ndo execugao do
contrato.

O prazo de vigéncia contratual sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data de assinatura do
presente contrato.

CLAUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO

6.1-

6.2 -

6.3 -

6.4 -

Apos a execucdo total do contrato o objeto contratual sera recebido provisoriamente pelo responséavel
por seu acompanhamento e fiscalizagdo designado pelo CONTRATANTE, mediante termo circuns-
tanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita da CONTRATADA.

Apo6s o recebimento provisorio e verificado o perfeito atendimento de todas as exigéncias do
CONTRATANTE, o objeto contratual sera recebido definitivamente por servidor ou comisséo desig-
nados pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pela partes apos o de-
curso do prazo de observagéo, ou vistoria que comprove a adequagédo do objeto aos termos contratu-
ais, que ndo podera ser superior a 30 (trinta) dias da emisséo do termo de recebimento provisério.

O termo de recebimento definitivo € condigéo indispensavel para a liberagao da garantia de contrata-
cao.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranca da
obra, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela
legislacao pertinente.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

7.1-  As despesas decorrentes do cumprimento deste Contrato, referentes a responsabilidade do Munici-
pio, correrdo por conta da dotagdo orgamentaria programatica prépria do orgamento de 2020, confor-
me abaixo:

N° Ficha | Atividade Descricdo Natureza Vinculo _ i

676 10.1.2.15.452.29.3 | Construcdo, Ampliacdo e Pavimen- | Obras e Insta- | OPERACOES DE CREDITO

047.44905100 tacdo de Vias Urbanas lacBes INTERNAS

CLAUSULA OITAVA: DO SEGURO E DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

8.1 — A CONTRATADA devera apresentar ao Municipio, antes do recebimento da ordem de inicio, contrato de

seguro que acoberte 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA em relagéo a:
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8.1.1 — danos a obras e materiais, de 100% (cem por cento) do valor do contrato;

8.1.2 -

8.1.3 -

8.14 -

8.2 -

danos a terceiros, pessoas e/ou bens, resultantes de a¢do ou omissdo da CONTRATADA, de 50%
(cinquenta por cento) do valor do contrato;

danos a propriedades do CONTRATANTE e/ou terceiros que estejam sob sua guarda, custddia ou
controle, de 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato;

Morte ou invalidez permanente de qualquer pessoa autorizada a visitar ou permanecer no canteiro de
obras, ou vitimada fora deste, em razdo de execucdo do objeto deste Contrato, no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais) por pessoa vitimada;

A cobertura do seguro devera abranger o periodo correspondente ao inicio da execugao do objeto do
contrato até o seu término definitivo;

8.2.1 — A apdlice do seguro devera ser endossada quando das alteragdes no contrato;

8.3-

8.4 -

Os certificados e apolices de seguro devem ser enviados pela CONTRATADA ao Municipio, para
aprovacao, antes da assinatura da ordem de inicio;

Poderao ser introduzidas modificagdes nos termos do seguro, seja com a aprovagao do Municipio, ou
como resultado de mudancas gerais impostas pela companhia de seguros com a qual se tenha subs-
crito 0 seguro;

8.5 — Ambos, CONTRATANTE e CONTRATADA, deverao atender as condi¢des das apdlices de seguro;

8.6-

8.7-

8.8 -

A CONTRATADA depositara, no prazo de 2 (dois) dias Uteis anteriores a data de emisséo da ordem
de servigo, garantia contratual no percentual de 5% (cinco por cento) do valor deste contrato, presta-
da em uma das modalidades previstas na Lei n°. 8.666/93;

A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a execugéo do contrato,
assim entendido quando da emissao do termo de recebimento definitivo, e, quando prestada em di-
nheiro, sera atualizada monetariamente, com base nos indices de poupanca.

A CONTRATADA autoriza a CONTRATANTE a descontar da garantia prestada qualquer débito que
lhe caiba decorrente da presente contratagéo.

CLAUSULA NONA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

9.1-

A CONTRATADA devera fornecer, dentro de 03 (trés) dias Uteis apds a data da assinatura do contra-
to, 0 numero da Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) e cdpia do recibo correspondente, pa-
ra figurar no processo de licitagdes e nas Ordens de Servicos que serdo emitidas pelo departamento
competente.
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A CONTRATADA sera também responsavel, na forma deste contrato, pela qualidade da obra e servi-
¢os executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagcdes do projeto,
com as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, com o estabelecido no cader-
no de encargos da SUDECAP e demais normas técnicas pertinentes, a ser atestado pelo Engenheiro
do Municipio. A ocorréncia de desconformidade implicara no refazimento do servigo e na substituicéo
dos materiais recusados, sem 6nus para o Municipio e sem prejuizo da aplicagdo das sangdes cabi-
veis.

A CONTRATANTE reserva a si o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizacdo dos traba-
lhos contratados através de seu departamento competente, fiscalizagdo esta que em nenhuma hipé-
tese eximira a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos danos ma-
teriais e pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos proprios da Contratada, ou por ato de
seus operarios e prepostos ou por omissdes. A fiscalizacdo exercida pela CONTRATANTE n&o eximi-
ra em nada as responsabilidades da CONTRATADA, que independentemente de ter sido ou néo fis-
calizada é exclusivamente responsavel por todos os trabalhos realizados para atendimento do objeto
desta licitagao.

A CONTRATADA adotara todas as medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos materi-
ais e pessoais a seus operarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas aos seguros con-
tra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias e acidentes que se verificarem.

A CONTRATADA seré unica a responsavel por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios fiscais
e comerciais resultantes dos compromissos assumidos.

A CONTRATANTE né&o assumira nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e outros
encargos que competirem a CONTRATADA, nem se obrigara a fazer a esta qualquer restitui¢édo ou
reembolso de quantias principais ou acessorias que a mesma despender com esses pagamentos.

A CONTRATADA, durante toda a vigéncia do contrato, serd a unica responsavel perante terceiros
pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluido o Municipio de quais-
quer reclamagdes e indenizacgOes. Serdo de sua inteira responsabilidade o ressarcimento eventual de
todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

A CONTRATADA sera obrigada a atender rigorosamente as determinagdes legais do edital que deu
origem a este contrato, bem como manter o engenheiro responsavel pela obra a disposi¢do durante
toda a sua execucao.

A CONTRATADA assume ter pleno conhecimento dos elementos constantes do edital que deu ori-
gem a este contrato, inclusive seus anexos, dos locais e de todas as condigdes gerais e peculiares
das obras a serem executadas, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento im-
peditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

9.10- Este contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos:
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a) Unilateralmente pela CONTRATANTE:

1. quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo técnica
dos seus objetivos;

2. quando necessaria a modificacdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui-
¢ao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei;

b) por acordo das partes:
1. quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

2. quando necessaria a modificagcdo do regime de execugédo da obra ou servigo, bem como do mo-
do de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais
Originarios;

3. quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposic¢do de circunstancia super-
veniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipac¢do do pagamento com relagéo ao
cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagéo das obras contratadas.

4. para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuigdo da Administragéo para a justa remuneragéo da obra, objetivando
a manutengdo do equilibrio econémico-financeiro do contrato na hipétese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impeditivos
da execugdo do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando &lea econdmica extraordinaria e extracontratual.

CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supres-
sbes que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contra-
to.

Se neste contrato ndo houver sido contemplado precos unitarios para obras ou servigos, esses serao
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item anterior.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicoes legais, quando ocorridas ap6s a data da apresentagéo da proposta, de comprovada re-
percussao nos pregos contratados, implicaréo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme o
caso.

Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

Sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, poderéd a Contratada subcontratar partes da
obra, mediante autorizagdo escrita da Administrac&o, ficando, entretanto, solidariamente responsavel

Pracga Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com



9.16-

9.17 -

9.18 -

S
N7 2

01-03-1963
T

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP 39755-000 - MATERLANDIA - MG

com a subcontratada pela correta execugdo da obra, bem como pelos demais encargos e atos ilicitos
que porventura advirem da execucado da parcela;

Todas as ordens de servigo, notificagdes e entendimentos entre o Municipio e a CONTRATADA seréo
feitos por escrito e/ou registrados no Diério de Obra, nas ocasides devidas, ndo sendo aceitas quais-
quer consideragdes verbais.

Verificando-se caso de forga maior ou caso fortuito, nos termos do Cddigo Civil Brasileiro, a contrata-
da se obriga a comunicar, por escrito, ao Municipio a ocorréncia do evento, suspendendo-se suas
obrigagdes enquanto perdurar tal situagao, devendo estar devidamente formalizada no livro de obras.

Findos os motivos que determinaram a forga maior ou o caso fortuito, o contrato estender-se-a por
periodo de tempo necessario a total execugao dos trabalhos, porém nao superior ao numero de dias
que foram paralisados, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA: DAS PENALIDADES

10.1-

10.2-

10.3-

10.4-

10.5-

10.6-

10.7-

10.8-

A CONTRATADA ficara sujeita as penalidades previstas nos Artigos 81 e de 86 a 88, da Lei 8.666/93,
quantificadas conforme descrito nas sub-clausulas seguintes.

Por dia de atraso para o inicio das obras, multa didria no valor equivalente a 0,1% (zero virgula um
por cento) do valor contratual.

Pela falta de equipamentos necessarios @ execugéo os trabalhos, multa de até 0,1% (zero virgula um
por cento) do valor contratual, por ocorréncia.

Por falta de pessoal necessario a execugao os trabalhos, multa de até 0,1% (zero virgula um por cen-
to) do valor contratual, por ocorréncia.

Por falha na execugéo das obras, multa de até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor contratual,
por ocorréncia.

Por dia de atraso em qualquer das etapas, multa de até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor do
item em atraso.

Por dia de atraso na concluséo e entrega das obras, multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do
valor total do contrato.

Por ndo cumprimento de clausula do contrato, multa de até 10 % (dez por cento) do valor contratual.

10.9 - Por recusa do contratado em efetuar o reforgo de garantia, multa de 10% (dez por cento) do valor do

contrato;
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Por atraso superior a 30 (trinta) dias ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o tornem
impréprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificagdes con-
tratadas, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do servigo ou obra nao realizada;

Podera o Municipio, a critério da fiscalizagdo, na eventualidade de quaisquer irregularidades expedir
notificacdo escrita a Contratada para que regularize os trabalhos antes da aplica¢éo das penalidades
previstas.

Podera a CONTRATANTE, a critério da fiscalizagao, na eventualidade de quaisquer irregularidades
expedir notificacdo escrita a CONTRATADA para que regularize os trabalhos antes da aplicagao das
penalidades previstas.

Os valores das multas serdo sempre atualizados a partir da data da ocorréncia do fato que Ihe der
causa, utilizando-se como indice a Tabela de correcdo monetaria fornecida pela Corregedoria do Tri-
bunal de Justi¢a do Estado de Minas Gerais.

As importancias correspondentes as multas que forem impostas @ CONTRATADA serédo deduzidas
dos pagamentos efetuados.

N&o havendo pagamento a fazer a CONTRATADA, seréo as multas e outros débitos descontados da
garantia prestada para a execugao do contrato. Caso o valor da garantia ndo seja suficiente para o
devido pagamento, a divida restante sera inscrita na Divida Ativa para cobranga executiva, ficando a
empresa suspensa de participar de quaisquer outras licitagdes promovidas pela Prefeitura Municipal
de MATERLANDIA enquanto no for quitada a divida.

Em caso de rescisao unilateral do contrato por culpa da CONTRATADA nas hipoteses previstas nos
incisos | a Xl artigo 78 da Lei 8.666/93, perderd a CONTRATADA em beneficio da CONTRATANTE a
garantia prestada, sem direito a reclamag&o ou qualquer indenizagdo e sem prejuizo das demais pe-
nalidades previstas neste edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DOS CASOS DE RESCISAO

11.1- Constituem motivos para a rescisao deste contrato:

a) o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificagbes, projetos ou prazos;
b) o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

c) a lentiddo do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
concluséo da obra nos prazos estipulados;

d) o atraso injustificado no inicio da obra;

e) aparalisagdo da obra sem justa causa e prévia comunicagdo a CONTRATANTE;
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a subcontratacao total ou parcial do seu objeto sem prévia consulta e anuéncia escrita da Admi-
nistracdo; a associagdo da CONTRATADA com outrem; a cessdo ou transferéncia, total ou par-
cial, bem como a fus&o, ciséo ou incorporagdo da CONTRATADA;

o0 desatendimento das determinagdes regulares da pessoa designada para acompanhar e fiscali-
zar a execugao das obras, assim como as de seus superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1°, do artigo 67, da
Lei 8.666/93;

a decretagéo de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

a dissolugéo da sociedade CONTRATADA;

a alteragao social ou a modificagéo da finalidade ou da estrutura da empresa;
razdes de interesse publico devidamente justificadas;

a supressao por parte da Administragdo das obras contratadas, acarretando modificagdo do va-
lor inicial do contrato além do limite permitido no § 1°, do artigo 65, da Lei 8.666/93;

a suspensao da execugao das obras por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagao da ordem in-
terna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independen-
temente do pagamento obrigatdrio de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente impre-
vistas desmobilizagbes e mobilizagdes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses
casos, o direito de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigagdes assumidas até que se-
ja normalizada a situagéo;

atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até que
seja normalizada a situagéo;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forca maior regularmente comprovada, impeditiva da execu-
¢ao do contrato;

Contratada reconhece ao Contratante o direito de rescisdo unilateral do contrato, sem direito a
indenizacao de qualquer espécie, no caso de falta de recurso préprio.

Os casos de rescisao contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o
contraditério e a ampla defesa.
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A rescisdo do contrato podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nas sub-clausulas de “11.1.a” até “11.1.m" e “11.1.q".

A resciséo de que trata a sub-clausula anterior, 11.3, acarreta as seguintes consequéncias sem preju-
izo das sangdes previstas na legislagdo em vigor:

a) assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato préprio
da Administrac&o;

b) ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamento, material e pessoal empregados na
execugdo deste contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V, do artigo 58, da
Lei 8.666/93;

c) execucdo da garantia contratual para ressarcimento da Administragdo dos valores das multas e
indenizacdes a ela devidos;

d) retencdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Administra-
cao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DA VINCULAGAO

12.1-

12.2-

Este contrato se vincula ao edital da TP n°® 0002/2020 e & proposta da CONTRATADA, incluindo to-
das as vantagens de prerrogativa da CONTRATANTE.

A CONTRATADA obriga manter-se durante toda a execugéo do contrato em compatibilidade com as
obrigacdes por ela assumidas e todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagao exigidas na licitagéo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIGOES FINAIS:

13.1-

13.2-

13.3-

A legislagéo aplicavel a este contrato é a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

Todas as duvidas deste contrato que nao forem resolvidas a nivel administrativo serdo dirimidas no
foro da Comarca de MATERLANDIA-MG, em detrimento de qualquer outro, por mais vantajoso que
seja.

Fazem parte integrante deste contrato:

e Anexo “1” - Edital da Tomada de Pregos 002/2020;

e Anexo “2" - Proposta completa da Licitante.

13.4 - Constitui responsabilidade da CONTRATADA a confecgéo e afixagé@o da placa de obra, a qual seguird

o modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Materlandia.
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E por estarem justos e contratados foi lavrado o presente Termo em duas vias de igual teor e forma, que ap6s
lido e achado conforme vai assinado pelas partes e pelas testemunhas identificadas abaixo.

MATERLANDIA, __de de 2020.

Municipio de MATERLANDIA - MG
Contratante Contratado
Joventino Maria Ferreira
Prefeito Municipal

Testemunhas:

18
Nome:
RG: CPF:

23
Nome:
RG: CPF:
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 0019/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 002/2020

ANEXO “B”

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Objetivo do Projeto

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA - MG

Obra de Infraestrutura — PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO NAS RUAS
SANTA MARIA, RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E PADRE GUSMAO.

2.1. Justificativa do Projeto

O presente memorial tem por finalidade descrever o processo construtivo do servigo de Pavimentagdo em
bloco de concreto sextavado, nas Ruas SANTA MARIA, RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E
PADRE GUSMAO, ambas no Bairro centro. O presente memorial tem por objetivo descrever os procedi-
mentos que serdo utilizados para executar, a pavimentagéo e a drenagem pluvial das ruas citadas.

Faz parte deste projeto, além deste memorial descritivo, projeto urbanistico com o tragado viario contendo
a largura da via e dos complementares. A colocag@o de materiais e /ou instalagdo de aparelhos deverdo
seguir as indicacdes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT — Associagao Brasilei-
ra de Normas Técnicas. A prefeitura municipal devera fornecer, para a empresa executora da obra, a li-
cenga de instalagdo e o alvara de corte expedido pela secretaria municipal de meio ambiente antes serem

iniciados os trabalhos.

3.1 Populagao diretamente atendida pelo projeto

A populacdo beneficiada com a Pavimentagdo das Ruas SANTA MARIA, RUA DO GALHO, RUA
ACELINO LUCAS E PADRE GUSMAO, locais onde serdo executadas Obras de pavimentago, Processo
n® PVL 02.003444/2019-03, BDMG Urbaniza, é estimada em 4631 habitantes, de acordo com dados do
IBGE.

4.1. Meta Fisica
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Seréo executados 213,00 ml de pavimentagdo em bloco de concreto sextavado com larguras variaveis na
Ruas SANTA MARIA, RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E PADRE GUSMAO na sede municipal

com area total de Pavimentagdo de 995,00 m? conforme tabela abaixo:

Comprimento da Largura média )
Logradouro : Area (m?
via (m) (m)
Rua Santa Maria 80,00 41875 335,00
Rua Acelino Lucas 59,00 4,7457 280,00
Rua do Galho 74,00 5,135 380,0
Rua Padre Gusmao 43,00 4,77 205,1
Total= 256,00 Total= 1200,1

Tabela 01: Ruas a serem pavimentadas e suas caracteristicas.

5.1. Localizacao

Rua Santa Maria, Rua Acelino Lucas, Rua do Galho e Rua Padre Gusmao, ambas no Bairro Centro, Cida-
de: Materlandia - MG

6.1 Condicdo dos Servicos Executados

6.1.1. Condigoes Iniciais :

Ficaréo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas correspondentes pela
obtencéo do alvara de execugao da obra e a regularizacdo da obra junto ao CREA com o recolhimento das
devidas ART's, matricula da obra junto ao INSS e outros.

6.1.2. Placa da Obra:

Seréa de 3,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a fonte Verdana, em
caixa alta e em negrito (blod), nos tamanhos:

e Cabegalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura.

o Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura.

6.1.3. Implantacao do Canteiro de Obras:
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Sera disponibilizado pela prefeitura local, um espago junto ao patio municipal, localizados no mesmo bair-
ro, para guardar maquinas equipamentos € materiais a serem utilizados nas obras de pavimentagédo. Ca-
berd a empresa contratada a locagdo de contéiner ou execugao de barracéo de obras para melhor acomo-

dagao.

6.1.4. Equipamento de Seguranga

Cabera a Empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessarios tanto para a execu-
¢ao dos servigos, quanto para a seguranga dos funcionérios envolvidos no trabalho. A empresa contratada
devera ser responsavel pela qualidade final de servigos, fornecer EPI'S (Equipamentos de Protecao Indivi-
dual) aos funcionarios, recolher leis sociais referentes aos funcionarios que trabalham na mesma, e possu-
ir Responsavel Técnico pela execugéo da obra, com fornecimento de ART — Anotagao de Responsabilida-

de Técnica.

6.1.5. Mobilizagao e Desmobilizagao
Quanto @ mobilizagao, a empresa contratada devera iniciar imediatamente apds a liberagéo de ordem de
servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico financeiro. Todas as despesas decorrentes a mobilizagéo e

desmobilizagéo serdo de responsabilidade da empresa contratada.

7.1. Terraplenagem

7.1.1. Limpeza
Antes de ser iniciado o servigo de terraplenagem da via de acordo com o respectivo projeto, executar:
e Fazer a devida limpeza removendo a vegetagéo e o material organico se houver.
e Aremocao das taipas de pedras e cercas existentes.
e Onde houver supressao de vegetacao, esta seré recomposta, obedecendo as variedades das vegetagdes

existentes.

7.1.2. Regularizagao e Compactagao do Subleito:

Regularizag&o é a operagédo destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que forem necessarios, no
sentido transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros de até 0,20m de espessura.
Toda a vegetagdo e material organico por venturas existentes no leito da rua, serdo removidos. Apos a
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execugéo de cortes e ou adi¢gdo de material necessario para atingir o greide correto, proceder-se a a varias
etapas ate atingir-se homogeneizagéo do solo do subleito; primeiro sera realizado uma escarificagdo geral,
com motoniveladora, na profundidade de 0,30 m. e em seguida sera retirado todo o material que sera
substituido por outro de qualidade propria para a execugéo da sub-base na espessura de 0,20m. e em se-
guida de umedecimento, com caminh&o pipa, posterior secagem utilizando — se da grade de disco arrasta-
da por trator agricola; com esse procedimento sera realizada a homogeneizagao do material para posterior
compactagdo com rolo vibratério liso.
A compressao devera iniciar-se nos bordos e progredir para o centro, devendo cada passada do compres-
sor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior . Nas curvas, a compressao devera
ser iniciada no bordo interno, e progredir para o bordo externo.
Nas zonas onde € impossivel passar-se 0 compressor, a compressao devera ser executada com soquetes
manuais ou mecanicos. A compressado estara terminada quando for atingido 95% da densidade maxima
obtida no ensaio de Proctor Simples.
Terminada a compresséo, 0 acabamento sera verificado por meio de réguas, devendo as saliéncias e re-
entrancias ser corrigidas. O subleito preparado deveréa ter a mesma conformagao do pavimento a ser cons-
truido. Sobre 0 subleito preparado ndo devera ser permitido transito, devendo o pavimento ser executado
0 mais rapido possivel para evitar danos por chuvas.
8.1 Drenagem
8.1.1. Execugao de Meio-Fio
O meio fio também denominado Guia, sera em concreto simples resisténcia minima a compressao 20 Mpa
com secao trapezoidal nas dimensdes:
Comprimento (C) = 1,0 m
Largura da base superior (Ls) = 0,12 m
Largura da base inferior (Li) = 0,18m
Altura (A) = 0,45m
O meio- fio sera assentado na forma convencional devendo a sua altura livre néo ultrapassar a 15 cm.
As guias de concreto deverdo obedecer as normas emitidas pela Associagdo Brasileira de Cimento Por-
tland (A.B.C.P.). Serdo abertas valas conforme dimensdes das guias. O fundo da vala, depois de aberta,

devera ser regularizado com uma camada de material solto, retirada da cava e compactada por intermédio
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de mago, camada de 10 cm. de concreto magro, sobre 0s quais seréo assentadas as guias de maneira a
representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos no projeto.

Apos assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com dosagem
em volume de 1 de cimento para 3 de areia. O cimento devera ser do tipo Portland e satisfazer a especifi-
cagdo da ABNT-ES-1. A areia deve ser constituida de particulas limpas, duras e duraveis de preferéncia
silicosas, isenta de torrdes de terra ou de outras matérias estranhas e ter didmetro maximo igual a 4,8mm.
Sera tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto.

Recomendagbes gerais

No caso de pavimentos com paralelepipedos (calcamento), serdo executados previamente, delimitando a
plataforma da via a ser implantada.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais , quando estes ndo forem contidos por
canteiros ou passeios, serdo aplicadas escoras de concreto magro, espacados de 2 metros, constituidos
de cubos de 25 cm de aresta.

Em qualquer dos casos , o processo eventualmente utilizado sera adaptado as particularidades de cada

obra e submetendo & aprovagao da fiscalizagao.

8.1.3. Execugdo de Sarjeta

As sarjetas serdo executadas com concreto Fck=12 MPa, usinado, com espessura de 15 cm e largura de
30 cm. A marcagao, alinhamento e nivelamento das guias e sarjetas dever@o obedecer as medidas e es-
pecificacdes determinadas em projeto; eventuais discrepancias ou omissdes entre implantacdo e projeto
deverdo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser consultado o Departamento. Técnico da
Prefeitura caso seja necessario alteragdes.

Antes do assentamento das guias/sarjetas o solo de fundagéo devera ser compactado com soquete me-

canico ou rolo compressor para se evitar futuros recalques.

CONSIDERGOES GERAIS
A contratada se obrigara a manter na obra, um encarregado responsavel pela execugéo das obras estri-
tamente dentro dos prazos estabelecidos e conforme todas as clausulas e condigdes constantes do edital

e demais documentos que o integram . Devera inda este encarregado prestar qualquer esclarecimento
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requisitado pela fiscalizagdo ou por pessoal da Prefeitura local em visita as obras e a respeito do desen-
volvimento dos servigos ou providéncias necessarias para esse desenvolvimento.

A contratada é responsavel, nos termos da legislacdo em vigor, pela prestagao de toda a assisténcia téc-
nica e administrativa que se fizeram necessarias ao perfeito cumprimento do contrato. Todas as interfe-
réncias e imprevistos que porventura vierem a ocorrer durante a execugéo das obras devera ser resolvida
pela contratada. As sinalizagdes e desvios de transito, caso necessario, deverao ser executados pela con-
tratada.

Nenhum servigo ou material constante na planilha quantitativa ou do memorial descritivo poderéa ser alte-
rado sem previa autorizagdo por escrito pelo fiscal de obra. Caso essa alteragao ocorra sem a autorizagao
da fiscalizagdo, a empresa sera penalizada com 0 ndo pagamento do servigo ou material, até que o mes-

mo seja refeito ou substituido de acordo com o especificado.

A contratada se obriga a manter o local das obras em condicdes permanentes de ordem e seguranga no
que se refere a materiais, instalagdes, canteiro de servigos, bem como no que se refere ao pessoal de ser-
vico, da prefeitura ou de terceiros.

E de responsabilidade da contratada toda a seguranca da obra e fornecimento de EPI adequado para to-
dos seus funcionarios.

A obra devera ser mantida sempre limpa de entulhos ou de detritos.

Os materiais designados como reaproveitaveis deveréo ser removidos com 0 maximo cuidado e armaze-
nados em local a ser indicado pela prefeitura.

Os materiais, equipamentos e ferramentas serdo mantidos limpos e racionalmente dispostos, de forma a
permitir livre transito pessoal € maxima eficiéncia dos trabalhos.

Todos os entendimentos, comunicagéo, ordens, reclamagdes e autorizagdes entre a empresa contratada e
a fiscalizacao deverdo constar na cademeta de ocorréncia, considerada o livro da obra. Esses lancamen-
tos serdo reconhecidos pelo fiscal de obra pela aposi¢éo de sua assinatura no livro. Todas as ocorréncias
serdo objeto de comunicagéo escrita para o setor responsavel dentro do prazo de 24 horas.

Todos os servigos deverao ser executados em obediéncia ao projeto, a legislagdo pertinente, federal, es-
tadual e municipal e em atendimento as normas e regulamento da ABNT e das companhias concessiona-
rias de servigos publicos, mesmo no caso de haver indicagbes em contrario nos desenhos ou especifica-

cOes. Neste caso, a contratada devera se encarregar de realizar as modificagdes necessarias para enqua-
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drar todos os servigos dentro destas normas ou regulamentos, submetendo tais alteragdes a aprovagéo do

setor responsavel.

8.1 Pavimentacao

8.1.1. Condigoes Para execugao dos Servigos:

Preliminarmente a execucgao dos servigos, as areas de interferéncia deverédo estar devidamente sinaliza-
das e o transito impedido;

N&o serd permitida a execugao dos servigos em dias de chuva;

As superficies limpas ndo deverdo ser liberadas ao transito, em momento algum, assim que executados a

limpeza e regularizagdo do subleito , as etapas subjacentes deverdo ser executadas imediatamente.

8.1.2. Base De Areia
A areia , satisfazendo as especificacdes, devera ser esparramada regularmente pelo subleito preparado. A
quantidade de areia devera ser tal que, apos o assentamento e compressao, reste uma espessura de 6

cm.

8.1.3. Revestimento de Blocos de Concreto Sextavado

Generalidades

Os blocos de concretos pré-moldados deverdo ser assentados sobre a base de areia, de forma que fiquem
perpendiculares ao eixo da pista.

Os blocos sextavados séo colocados lado a lado perpendicularmente ao eixo da pista, de forma que sem-
pre tenham uma bissetriz, paralela e esse eixo. Isso implica em os vértices dos angulos dos blocos este-
jam sempre voltados para frente do conjunto em execugdo. Em se tratando de cruzamentos ou entronca-
mentos, em uma das pistas que cruza ou entronca ndo é possivel manter-se essa disposi¢ao, uma vez
que o proprio encaixe entre os blocos faz com que a face voltada para frente do assentamento nao seja
aquela em vértice.

O assentamento deve seguir o projeto, de forma a dar & pista 0 abaulamento previsto que, em regra, € da-
do por duas rampas opostas no sentido transversal de no minimo, 3%.

As juntas longitudinais dos blocos de cada fileira deveréo ser alternadas com relagéo as duas fileiras vizi-

nhas.
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Distribuigdo de Blocos

Os blocos, ao serem transportados para a pista, devem ser empilhados, de preferéncia & margem da pista.
O numero de blocos de cada pilha deve ser tal que dé cobertura a faixa que Ihe fica em frente, mais espa-
camento entre pilhas.

N&o sendo possivel utilizar-se as areas laterais para depositos, pode-se empilhar os blocos na prépria pis-
ta, tendo-se o cuidado, porém, de deixar livres as faixas destinadas & colocagéo das linhas de referéncias
para o assentamento.

COLOCAGAO DAS LINHAS DE REFERENCIAS

Cravam-se ponteiros de ago ao longo do eixo da pista, afastados entre si ndo mais de 10 metros. Em se-
guida cravam-se ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a uma distancia
desse eixo igual a um numero inteiro (5 a 6) de vez a distancia entre dois lados paralelos dos blocos,
acrescida das juntas intermediarias .

Marcam-se com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal que, referida
ao nivel da guia, dé a secgéo transversal correspondente o abaulamento estabelecido pelo projeto.
Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a dire¢éo do eixo
da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

Em trechos retos: terminada a colocagao dos cordéis inicia-se 0 assentamento da primeira fileira, normal
ao eixo.

Tratando-se de blocos sextavados, faz-se o assentamento do primeiro bloco com uma aresta coincidindo
com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de origem do assentamento.
Os tridngulos deixados vazios sao preenchidos com fragdes de blocos previamente fabricados.

A fileira para qualquer tipo de bloco, devera progredir do eixo da pista para a guia, nos dois sentidos, ter-
minando por um segmento de bloco, quando nao for possivel colocar um bloco inteiro na chegada.

A segunda fileira ndo apresenta mais dificuldades de colocagdo, uma vez que os encaixes das articula-
cOes definem as posi¢des dos blocos. Inicia-se encaixando o primeiro bloco, de modo a ficar a junta no
centro do bloco da primeira fileira que se encontra em frente. No caso dos blocos sextavados, os angulos
deixados no assentamento da primeira fileira ja definem a posicao dos blocos da segunda, assim com es-

tes definem a terceira, e assim por diante.
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Imediatamente apds o assentamento do bloco, processa-se 0 acerto das juntas com o auxilio da alavanca
de ferro prépria, igualando-se a distancia entre eles. Essa operagao deve ser feita antes da distribuicao do
pedrisco para o rejuntamento, pois 0 acomodamento deste nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que
a areia da base também possa prejudicar o acerto, certos tipos possuem chanfro nas arestas da face inte-
rior.

Na colocagéo dos blocos, o calceteiro deverd, de preferéncia, trabalhar de frente para a fileira que esta as-
sentando, ou seja, de frente para a area ja pavimentada.

Para as quinas, sao fabricados segmentos de blocos de % de peca.

O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,0 m), colocando-se
um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento transversal da fileira em
eXxecugao.

O nivelamento € controlado por meio de uma régua de matéria de comprimento pouco maior que & distan-
cia entre os cordéis, e acerta-se o nivel dos blocos entre os cordéis, nivelando-se as extremidades da ré-
gua a esses cordéis.

O controle do alinhamento é feito acertando-se a face dos blocos que se encostam aos cordéis, de forma
que as juntas definam uma reta sob o cordel.

EM CRUZAMENTOS E ENTRONCAMENTOS RETOS

O assentamento da via principal deve seguir normalmente na passagem do cruzamento ou entroncamen-
to, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via segundaria que entrona ou cruza, o assen-
tamento deve prosseguir inclusive pela faixa fronteira ao arco da concordancia da quina, até encontrar o
alinhamento da via principal. No encontro, se ndo for possivel o assentamento de blocos inteiros, deve-se
distribuir a diferenca pelas fileiras anteriores. Em geral, utiliza-se amarracdes de 10 em 10 metros, para
permitir a distribuicdo da diferenca a ser corrigida por toda a extenséo da quadra em pavimentacgéo.

EM CRUZAMENTO E ENTROCANCAMENTOS ESCONSOS

O assentamento da via principal segue normalmente. Na via secundaria, a superficie final a ser assentada
formaré um triangulo. O preenchimento providenciando-se pegas de forma e dimensdes exigidas para a
concluséo de cada linha.

REJUNTAMENTO

O rejuntamento dos blocos sera feito com pedrisco ou p6 de pedra. Distribui-se o pedrisco ou pé de pedra

pelas juntas, e depois, com a vassoura, procura-se forga-lo a penetrar nessas juntas.
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Entre o esparrame do material devera ser procedida a compressao. Esta é feita passando-se o rolo com-
pressor, iniciando-se por passadas nas bordas da pista e progredindo dai para o centro, nos trechos retos,
e até o bordo externo, nos trechos em curva.

PROTEGAO, VERIFICAGAO E ENTREGA AO TRAFEGO

Durante todo o periodo de construgdo do pavimento, deveréo ser construidas valetas provisérias que des-
viem as aguas de chuva, e ndo devera ser permitido trafego sobre a pista em execugdo. O pavimento
pronto devera ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensdes e seccao transversal tipica esta-
belecido pelo projeto.

A superficie do pavimento ndo devera apresentar depressdes superiores & 5 mm (milimetros), sob uma
régua de 2,50 a 3,00 metros de comprimento.

A espessura (base mais bloco), medida diretamente, ndo podera diferir em mis de 5% da prevista em pro-
jeto.

Tudo conferido e em ordem, o pavimento poderéa ser entregue ao trafego.

8.1.2. Especificagdo Técnicas:
Pavimento articulado para trafego médio E= 8 cm 25x 25 de didmetro e fck >35 mpa: Sera executada pa-
vimentagdo em Bloquetes de concreto de espessura 8 cm. As pegas serdo assentadas de forma nivelada

e regular obedecendo a declividade de 3 % de inclinagéo

9.1 Observacoes Finais

Cabera a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolvera atividades relativas ao
controle geométrico e tecnoldgico.

Apbs a conclusédo dos servigos, a empresa responsavel pela execugdo da obra devera proceder a uma
limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamen-

tos e quaisquer objetos que nao fagam parte do conjunto final da pavimentagao.

Materlandia, 13 de margo de 2020.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 0019/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 002/2020

Anexo “B”

Memoaria de Calculo

1.1 Objetivo do Projeto:
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA - MG

Obra de Infraestrutura — PAVIMENTACAQ EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO NAS RUAS
SANTA MARIA, RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E PADRE GUSMAO.

2.1. Justificativa :

O presente memorial tem por finalidade comprovar os quantitativos descritos em planilha orgamentaria e
projeto. PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO NAS RUAS SANTA MARIA,
RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E PADRE GUSMAO, todas localizadas no centro deste muni-
cipio.

3.1. Quadro de Areas:

Logradouro Comprimer(lIt:)da via Largura(mt)’edia Area (m?)
Rua Santa Maria 80,00 4,1875 335,00
Rua Acelino Lucas 59,00 4,7457 280,00
Rua do Galho 74,00 5,135 380,0
Rua Padre Gusmao 43,00 4,77 205,1
Total= 256,00 Total= 1200,1

Tabela 01: Ruas a serem pavimentadas e suas caracteristicas
4.1. Servigos Preliminares

41.1 Placa de Obra (Cod. SETOP -ED-50152):

Dimensoes minimas:
Comprimento= 3,0 metros.
Altura= 1,5 metros.

Calculos:
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Area total= (comp. x altura).

Area total= 4,5 m2.

4.1.2 Mobilizagao e Desmobilizagao (Cod. SETOP- ED-50389):
Consideragoes:

Para obras executadas em centros urbanos ou préximos de centros urbanos, obras com valor até R$
1.000.000,00.

Calculos:

Valor da obra sem Mobilizagdo e desmobilizagdo: R$ 130.274,49

Porcentagem cobrado para mobiliza¢do e desmobilizagéo, conforme tabela SETOP de pregos: 1,50%
Mob. e Desm. = Valor da obra X (1,50%+BDI)

Mob. e Desm. = R$ 154.884,13 X (1,50% + 34,24%)

Mob. e Desm. = R$ 3.099,68

4.1.3 Barracao de Obra (Cod. SETOP- ED-50128):

Consideragdes:

Seré considerado um barrac&o, deposito e ferramentaria, Tipo |, rea + 14,52 m?, (Obra de pequeno porte,
efetivo até 30 homens) , inclusive mobiliario, conforme tabela SETOP, padrdo DEER-MG.

4.1.4 Servigos topograficos (Cod. SINAPI - 78472):
Consideracdes:

Sera considerado um topdgrafo para acompanhamento demarcagdes do greide e limitagbes do calgamen-
to.

5.1. Terraplenagem

5.1.1 Limpeza mecanizada de terreno (Cod. SINAPI 73822/002):
Contempla a limpeza de toda area a ser calgada.

Referéncia para calculo:

Composicao de areas do item 3.1 deste memorial,

Areas de interferéncia:

Rua do Galho = 380,00 m?
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Rua Acelino Lucas = 280,00 m?
Rua Santa Maria = 335,00 m?
Rua Padre Gusmao = 205,10 m?

Area total (Z) = 1200,10 m?

5.1.2 Regularizagao e Compactagao do Sub Leito (Cod. SINAPI 72961):
Contempla regularizagdo de compactacao de subleito, espessura de 20 cm.
Referéncia para calculo:

Composicao de areas do item 3.1 deste memorial

Calculos:

Rua do Galho = 380,00 m?

Rua Acelino Lucas = 280,00 m?
Rua Santa Maria = 335,00 m?
Rua Padre Gusmao = 205,10 m?

Area total (%) = 1200,10 m?

6.1. Pavimentacao

6.1.1 Calgamento em bloquete e= 8 cm,Fck= 35 Mpa, bloco sextavado. (Cod. SETOP - ED-50416):
Contempla o bloquete de toda érea a ser calgada, bloquete de espessura = 8 cm, Fck 35 Mpa, sextavado.
Referéncia para calculo:

Composigéo de areas do item 3.1 deste memorial

Calculos:

Rua do Galho = 380,00 m?

Rua Acelino Lucas = 280,00 m?
Rua Santa Maria = 335,00 m?
Rua Padre Gusmé&o = 205,10 m?

Area total (Z) = 1200,10 m?

6.1.1 Meio fio de concreto pré moldado. (Cod. SETOP - ED-51140):

Contempla meio fio pré-moldado dos dois lados da rua, medidas de (12 X 18 X 45) cm.
Referéncia para calculo:

Composigao de areas do item 3.1 deste memorial

Calculos:
Rua do Galho = 74,00 ml x 2 lados
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Rua Acelino Lucas = 59,00 ml x 2 lados
Rua Santa Maria = 80,00 ml x 2 lados
Rua Padre Gusmao = 43,00 ml x 2 lados

Comprimento total (2) = 512,00 metros lineares

6.1.1 Sarjeta de concreto largura = 30 cm. (Cod. SINAPE - 94281):
Contempla sarjeta dos dois lados, espessura de 30 cm.

Referéncia para calculo:

Composicao de areas do item 3.1 deste memorial

Calculos:

Rua do Galho = 74,00 ml x 2 lados

Rua Acelino Lucas = 59,00 ml x 2 lados
Rua Santa Maria = 80,00 ml x 2 lados
Rua Padre Gusmao = 43,00 ml x 2 lados

Comprimento total () = 512,00 metros lineares

7.1. Limpeza

7.1.1 Limpeza geral de toda obra (Cod. SETOP - ED-50266):
Contempla limpeza de toda area apds execugao dos servigos.
Referéncia para calculo:

Composigéo de areas do item 3.1 deste memorial

Calculos:

Rua do Galho = 380,00 m?

Rua Acelino Lucas = 280,00 m?
Rua Santa Maria = 335,00 m?
Rua Padre Gusmé&o = 205,10 m?

Area total (Z) = 1200,10 m?

8.1. Composiciao BDI

8.1.1 Tributos

Os tributos que incidem sobre o valor do contrato s&o:

ISS =5,00 %

Imposto Sobre Servigo = (5 % sobre 0 minimo de 40% sobre o valor da nota, para

fins de equalizagdo com os valores do INSS).
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COFINS = 3,00 %

Base de Calculo: a base de calculo da COFINS devida a partir do més de fevereiro/99 (a ser paga a partir
do més de margo/99) é composta pela totalidade das receitas auferidas pela pessoa juridica, independen-
temente da atividade exercida e da classificagdo contabil das receitas. Aliquota: 3% (trés por cento), para
fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99 (contribuicdo mensal a ser paga a partir de margo/99).

Lei n®9.718/98
Art. 8°. Fica elevada para trés por cento a aliquota da Cofins.
PIS = 0,65%

Base de Calculo: relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.02.99, a base de calculo da
contribuigdo é a receita bruta mensal, assim entendida a totalidade das receitas auferidas pela pessoa ju-
ridica, sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificagdo contabil adotada para as re-
ceitas (art. 3° da Lei n° 9.718/98). Aliquota: A aliquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8°, inciso |, da Lei n°
9.715/98).

Lei n®9.715/98

Art. 8°. A contribuigéo sera calculada mediante a aplicagao, conforme o caso, das seguintes aliquotas:
| - zero virgula sessenta e cinco por cento sobre o faturamento;

IRPJ e CSLL

O Imposto de Renda da Pessoa Juridica (IRPJ) e a Contribui¢do Social Sobre o Lucro Liquido (CSLL) ndo
serao considerados, pois estaréo incluidos na Margem de Contribuigao bruta da empresa.

8.1.2 Administragao Central
Valor para a Administracdo Central = 4,53 %
8.1.3 Custo Financeiro do Capital de Giro

No nosso regime econdmico, sendo capitalista, 0 empresario deve ser remunerado qualquer que seja o
seu investimento. Quem aplica na construgao esta adiantando um montante razoavel de recursos financei-
ros do seu capital de giro ou esta tomando dinheiro emprestado no sistema bancario para executar os ser-
vigos contratados. Portanto, deve ser ressarcido convenientemente de acordo com os juros do mercado
pelo tempo que os recursos foram adiantados ou colocados a disposi¢do da obra. Adotamos o valor médio
adotado pelo acdrddo n°® 2622/2013: 1,21%.

8.1.4 Seguros e Garantias
Adotamos o valor médio adotado pelo acérdéo n° 2622/2013: 0,8%

8.1.5 Lucro

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
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A questao da expectativa de lucro é uma questao que depende da politica comercial e administrativa da em-
presa. Cada empresa projeta um percentual de lucro que permita recompensar os seus esforgos numa ativi-
dade empresarial, distribuir entre seus sdcios ou acionistas e permitir reinvestir parte no seu crescimento e no
aprimoramento dos seus recursos humanos. A base tradicional do mercado oscila de 5,0% a 15,0% do valor
de venda. Para nosso caso consideramos o valor de: 8,43%.

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)

DISCRIMINAGAO CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
DAS INCIDENCIA
PARCELAS (1SS = 4%) (1SS = 5%) EQUIP.
CUSTO DIRETO cD 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
ADMINISTRAGAO
CENTRA AC 4,53% 4,53% 4,53% 4,53% 453% 4,50% cD
L
LUCRO L 843% 8,43% 8,43% 843% 8,43% 5,00% cD
DESPESAS
FINANC DF 1,21% 1,21% 1,21% 1,21% 1,21% 1,00% cD
EIRAS
SEGUROS,
ﬁéRANTE 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,71% 1,62% )
RISCO
SEGUROS  +
GARANT S 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 0,82% cD
1AS
RISCO(*) R 097% 097% 097% 097% 097% 0,80% cD
TRIBUTOS I 4,65% 4,90% 5,15% 5,65% 8,65% 3,65% PV
1SS 1SS 1,00% 1,25% 1,50% 2,00% 5,00% PV
PIS PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB INSS 4,50% 450% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50% PV
FORMULA DO o s (1+(AC+S+G+R))x(1+DF)x (1+L)
BDI (1- (1+ CPRB))
BDI(NUMERADOR) 16,59% 16,59% 16,59% 16,59% 16,59% 12,54%
BDI(DENOMINADOR) 90,85% 90,60% 90,35% 89,85% 86,85% 91,85%
BDI = 28,33% 28,69% 29,04% 29,76% 34,24% 22,53%
OBSERVAGOES
QUANTO AO ISS O TCU MANDA OBSERVAR A LEGISLAGAO DO MUNICIPIO. NO REFERIDO ACORDAO O TCU PARTIU DA PREMISSA
DE INCIDENCIA DO ISS EM 50% DO PREGO DE VENDA, COM PERCENTUAIS DE 2%, 3% E 5%.

8.1.6 Definigédo do BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordédos
2369/2011 e 2622/2013: A aplicacdo desses indices na formula adotada produz a seguinte taxa:
34,24%

Materléndia, 13 de marco de 2020.

PROJETO, DIRECAO TECNICA E FISCALIZAGAO
Rikaard Hanna Reis
Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448/D
ART:5695635
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 0019/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 002/2020

ANEXO “D”

> Cronograma fisico financeiro

> Planilha orcamentaria

> Localizacdo da obra

> Projetos Executivos

Anexos disponiveis na aba anexos em http://ommaterlandia.mg.gov.br/licitacao.php do Processo licitatério n°
019/2020, Tomada de Pregos n° 002/2020.

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com


http://pmmaterlandia.mg.gov.br/licitacao.php

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP 39755-000 - MATERLANDIA - MG

S
N7 2

01-03-1963
|

PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 0019/2020
TOMADA DE PRECOS N°. 002/2020

ANEXO “D”

DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A

ADMINISTRACAO
REF.: TOMADA DE PRECO N° 002/2020
Pela presente declaramos, para todos os fins de direito, e sob as penalidades cabiveis que (................. razao
social e CNPJ da participante ..................... ) ndo esta incursa nas penalidades dos artigos 87, Il e IV da Lei n°

8.666/93 e, por isto, ndo tem impedimento para licitar nem contratar com 0 Municipio de Materlandia/MG.

Local e data.

(Empresa e assinatura do responséavel legal)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 0019/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 002/2020

ANEXO “E”

MINUTA DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Ref.: Tomada de Pregos n°. 002/2020.

............................................................. , inscrito no CNPJ n° ................e Inscricdo Estadual n°.
........................ ,por intermédio de  seu representante  legal o (@) Sr. (a)
.................................................................. , portador (a) da Carteira de Identidade n° ..........ccccovvvnennn @
inscrito N0 CPF N, . DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Fe-
deral n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo em-
prega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre € ndo emprega menor de dezesseis
anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigao de aprendiz ( ).

Local e data.

Empresa Licitante
REPRESENTANTE LEGAL

(Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0019/2020
TOMADA DE PRECOS N°. 002/2020
ANEXO “F”
ATESTADO DE VISITA TECNICA
Atesto que o Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade n.°
representando a  empresa ,  CNPJ:

_ nos termos do Edital Tomada de Pregos 002/2020, visitou o local onde sera execu-
tada a PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO NAS RUAS SANTA MARIA, RUA DO
GALHO, RUA ACELINO LUCAS E PADRE GUSMAO, sanando todas as duvidas para a perfeita execucdo dos
Servicos.

Materlandia/MG, de de 2020.

ENGENHEIRO DA PREFEITURA
Assinatura e Carimbo

Oou

DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

DECLARO que licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes do objeto da licitagdo, Tomada de Pregos 002/2020, Processo Licitatério 019/2020, ndo necessitando reali-
zar a visita técnica.

Local e data.
Empresa Licitante

REPRESENTANTE LEGAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0019/2020 - TOMADA DE PRECOS N°. 002/2020
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP 39755-000 - MATERLANDIA - MG

ANEXO “G”
MODELO DE DECLARAGAO DE REGIME DE ENQUADRAMENTO FISCAL DE PESSOA JURIDICA

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA/MG.

DECLARACAO
........................................................ ,inscritano CNPJn° ..........................., por intermédio de seu representante legal, o
(@) Sr(8) cverrriee e , portador (a) da Carteira de Identidade n® ........ccccoeuvnnenee. , € do CPF n°

............................ , DECLARA, para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PRECOS n° 002/2020, sob as sangdes
administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, é considerada: OBS.: Assinalar

com um “X” a condicdo da empresa:

1) () MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

2) ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezem-
bro de 2006;

3) ( ) EMPRESA NAO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Caso assinalado a opgao 1 ou 2, declara ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes no paragrafo 4°
do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

MG, de de 2020.

Nome da Empresa

Assinatura do Representante
IMPORTANTE:
1. As licitantes deverao entregar esta declaragao na fase de credenciamento.
2. A Declaragao de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, podera ser objeto de diligéncia
para confirmagao da veracidade da mesma e implicard no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°
123/06.
3. A Declaragéo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, falsa ou inveridica sujeitara a

licitante as Sangdes Administrativas previstas neste edital, bem como sangdes penais cabiveis.
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PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne. 0019/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 002/2020

ANEXO “H”

MINUTA DE TERMO DE RENUNCIA
(Lei Federal n°® 8.666/93 art. 43 e 109)

A empresa abaixo assinada, participante deste processo, por seu representante legal credenciado, para o ato
Licitatério perante o Municipio declara, na forma e sob as pena da Lei Federal N° 8.666/93, obrigando a em-
presa que respectivamente representa, que nédo pretende recorrer da deciséo da Comisséo Permanente de
Licitagao, que julgou os documentos de Proposta de precos renunciando, assim, expressamente, ao direito de
recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento licitatorio.

Materlandia/MG, ___ de de 2020.

Nome da Empresa - CNPJ

Assinatura do Representante Legal
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0019/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 002/2020

RECIBO DE EDITAL

Recebemos do municipio de MATERLANDIA/MG o Edital e respecti-
vos Anexos, da TP n° 002/2020, cujo objeto é a execucdo de PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE
CONCRETO SEXTAVADO NAS RUAS SANTA MARIA, RUA DO GALHO, RUA ACELINO LUCAS E
PADRE GUSMAO. Assim, comunicamos & Comiss&o Permanente de Licitacdo da Prefeitura Municipal de
Materlandia/MG que deseja ser informada de eventuais alteragdes através dos telefones/e-mail indicados

abaixo.

MATERLANDIAIMG, __de__ de 2020.
Construtora
CNPJ

Dados da Empresa:
Construtora
Rua ,N°___, bairro , CEP. , IMG.
Sécio - Administrador:
CPF n° ,RGn°. , SSPIMG
Procurador que pegou o Edital:
CPF n°. , RGn°. , SSPIMG
Tel. Contato: (__) Fax: (_)
e-mail:
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PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO SETOR DE LICITAGOES

. PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

.. \o ! -' ” o p—
\-\\,,,,\[m{k\sf' CEP 29755-000 - MATERLANDIA - MG
Lqu.ru’.c :

Protocolo de Funcionamento do Setor de Licitacéio

Materlandia, 15 de Abril de 2020

Considerando a atual Pandemia de Coronavirus (COVID-19) que se encontra em
plena expansdo em todo o territério nacional a necessidade de evitar aglomeragdes para

diminuir a transmiss&o do virus pessoa a pessoa.

Considerando a necessidade de normatizar o funcionamento do Setor de Licitagéo do
municipio, pensando que as licitages realizadas pelo municipio sao de extrema

importancia para o funcionamento das atividades basicas;

Considerando que as reunioes presenciais s&o obrigatrias em algumas modalidades

de licitagéo;

O Comité municipal de enfrentamento de crise resolve definir procedimentos
especificos para as reunioes da Comissao Permanente de Licitagoes. Conforme a seguir:

As reunides acontecerdo em ambiente ventilado, com portas e janelas abertas, os
participantes das reunides deverdo obrigatoriamente utilizar méscaras de proteao
individual, bem como deverao estar dispostos a um raio minimo de 2 metros.

Fica proibido o compartilhamento de canetas e afins.

O acesso do publico inteno sera limitado aos profissionais (membros da CPL)
diretamente envolvidos nos trabalhos das reunides.

O acesso do piblico externo serd restito aos participantes do certame,

exclusivamente no momento de inicio até o término da sessao.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP JO755-000 - MATERLANDIA - MG

Os responsaveis pelo selor de licilagdo deverdo informar a comisszo do COVID-19
dos dias que terdo licitagdo, para que um membro realize a fiscalizacéo,

O protocolo entra em vigor a partir desta data 15/04/2020, podendo ser zlterado
caso o cenario da pandemia do coronavirus modifique.

Informamos que toda atuagao tem como objetivo principal preservar a vida e a saids
da populag&o Materlandense e dos profissionais.

Ca/lgAlvi de Albuquerque Renam Santos

Representante do Comité do COVID-19 Secretario Municipal de Salide
b 5,
. T
Gelber Minard|Ferreira s°Santos dgfrgﬁ Aparecida Santos
Coordenador da Saude Vigilancia Sanitaria Municipal
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