PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 0032/2020
TOMADA DE PRECO N°. 0006/2020

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA

FOLHA N°: 001

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALZIAR REFORMA E AMPLIAGCAO DE PONTO DE ATENDIMENTO MEDICO
NO CORREGO DOS MACHADOS, MUNICIPIO DE MATERLANDIA/MG, EXCLUSIVA PARA ME OU EPP.

DATA: 27/05/2020

LOCAL: CORREGO DOS MACHADOS

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: CENTRAL/JANEIRO/2020 ( ) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 90 DIAS LDI 28,50%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ [ UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
REFORMA DE PONTO DE APIO MEDICO
1 001 SERVICOS PRELIMINARES 2.424,73
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
I ED-50152 METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE UND 1.00 1.085.45 1.394.80 1.394.80
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.2 MERCADO |[LIMPEZAE PREPARACAO DO TERRENO PARA EXECU(;AO DA ESCADA M?2 35,00 22,90 29,43 1.029,93
2 002 FUNDA(;Z\O E ESTRUTURA 7.772,63
PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMACAO,
2.1 ED-50852 FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA, INCLUINDO TUBULAO DE 80 CM DE PROFUNDIDADE M2 3,50 1.513,90 1.945,36 6.808,77
E CINTA DE TRAVAMENTO
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM
2.2 ED-48313 BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 10 MPA, BRITA N° (1 E 2), M2 2,80 267,89 344,24 963,87
CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO)
3 003 ALVENARIA DE VEDACT\O 1.982,01
ALVENARIA DE VEDAC/&O COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. 9CM 2
3.1 ED-48231 , PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO M 49.50 3116 40,04 1.982,01
4 004 REVESTIMENTO 4.868,52
) CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3 (EXECUC/&O, INCLUINDO N
41 RO-41661 O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M 99.00 11.82 15,19 1.503,68
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:5 (EXECUCAO, )
42 RO-41662 INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) M 99.00 26,45 33.99 3.364.84
5 005 PISOS E RODAPES 4.386,47
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRACO 1:3 )
5.1 ED-50566 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM M 35,00 21,88 28,12 984,05




52

ED-50544

REVESTIMENTO COM CERAMICA APLICADO EM PISO,
ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO
(ANTIDERRAPANTE), PADRAO EXTRA, DIMENSAO DA PECA ATE 2025
CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M?2

61,32

43,18

55,49

3.402,42




6 006 ESQUADRIAS DE FERRO 6.523,61
61 ED-50797 AQUISJCAO JANELA 150x120 CM DE FERRO E METALON COM CHAPA E GRADE - UND 200 550,86 710,43 142085
PADRAO SEDS
PORTA METALICA 90 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO
6.2 ED-50916 |EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRAO ESCOLAR UND 5,00 473,84 608,88 3.044,42
4/98 VERSAO 2005
6.3 ED-50983 |PORTAO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO UND 1,00 238,38 306,32 306,32
6.4 MERCADO |GRADE METALICA ACIMA DE ALVENARIA INCLUSIVE PINTURA M2 24,70 55,20 70,93 1.752,02
7 007 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 4.577,52
AQUISICAO E INSTALACAQ BACIA SANITARIA (VASO) DE LOUCA COM CAIXA
ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ/VEDACAO,
A ED-50297 ENGATE FLEXIVEL METALICO, FORNECIMENTO, INSTALACAO E UND 3.00 411.82 529.19 1:587.57
REJUNTAMENTO
AQUISICAO E INSTALACAO DE LAVATORIO DE LOUCA BRANCA COM COLUNA,
TAMANHO MEDIO,
INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAQ, VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM
7:2 ED-50282 ACABAMENTO CROMADO, SIFAO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO UND 3.00 34227 439.82 1.319.45
CROMADQ, FORNECIMENTO, INSTALACAO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E
ENGATE FLEXIVEL
7.3 MERCADO [REVISAO HIDRAULICA DOS BANHEIROS VB 1,00 1.300,00 1.670,50 1.670,50
8 008 COBERTURAS E FORROS 5.561,25
8.1 ED-48421 COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 M2 45,50 71,40 91,75 4.174,58
8.2 ED-49694 F |FORRO EM PVC BRANCO DEL=10CM M2 26,32 41,00 52,69 1.386,67
9 009 ELETRICA 2.955,50
9.1 MERCADO |REVISAQO ELTERICA GERAL VB 1,00 2.300,00 2.955,50 2.955,50
10 o010 PINTURA 4.789,13
PINTURA ACRILICA EM PAREDE, TRES (3) DEMAOS, EXCLUSIVE N
101 ED-50453 SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/CORRIDA (PVA) M 239.60 1272 1635 3.91631
PINTURA ESMALTE SINTETICO EM SUPERFICIES GALVANIZADAS,
i DUAS (2) DEMAQOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO DE FUNDO R
10.2 ED-50495 ANTICORROSIVO M 29,70 22,87 29.39 872,82
TOTAL GERAL DA OBRA 45.841,37
Rikaard Hanna Reis
Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448 CREA-MG-189448/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsdvel técnico pela elaboragdo da planilha CREA
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