| PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS |

-03'00'

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA FOLHA N°: 001
OBRA: REFORMA E COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA DE QUADRA POLIESPORTIVA DATA: 20/08/2020
LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA-CORREGO DOS MACHADOS FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: CENTRAL/JANE/2020- SUDECAP 06/2020 () INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES LDI 28,50%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE| UNITARIO S/ [ UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
1 001 SERVICOS PRELIMINARES 1.399,06
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5
0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
11 ED-50152 ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM UND 100 108876 1.399.06 1.399.06
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 002 DEMOLICOES E REMOCOES 1.509,66
g DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, 3
2.1 ED-48435 INCLUSIVE AFASTAMENTO M 14,17 82,91 106,54 1.509,66
3 003 MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAGOES 635,41
39 03.17.01 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS ATE 1,50 M, INCLUINDO BLOCOS DE COROAMENTO DE M2 1.97 41,31 53,08 635,41
80X80X70
4 004 FUNDAGAO SUPERFICIAL-ESTRUTURAS 10.631,68
CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM N
41 ED-8495 |tk 25 MPA, BRITA N° (1), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAO) M .97 27679 355.68 4.257.43
4.2 ED-48298 |CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE ACO CA-50/60, PARA VIGAS E BLOCOS KG 513,68 7,31 9.39 4.825,18
CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "B",
4.3 ED-48313 |COM FCK 10 MPA, BRITAN° (1 E 2), CONSISTENCIA PARA VIBRACAO (FABRICACAQ)- PARA M3 4,50 267,89 344,24 1.549,07
PISO COMPLEMENTAR PROXIMO A ARQUIBANCADA
5 005 SUPERESTRUTURAS 117.104,63
FORNECIMENTO, FABRICACAO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA N
51 ED-49667 TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM ACO SAC-41, PINTADA M 52500 99.64 128,04 67:219.64
COBERTURA EM TELHA METALICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM,
52 ED-13852 | ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS PARA FIXACAO, FORNECIMENTO E M2 772,25 50,27 64,60 49.884,99
INSTALACAQ, INCLUINDO FECHAMENTO LATERAL DE 1,5 M
6 006 MURO DE ARRIMO E ALVENARIAS 17.119,13
6 21.11.08 Muro de divisa alv. Incl. Sapata 1:3:6 30X40 cm e chapeu, em bloco de concreto ML 30,00 211,10 271,26 8.137.91
aparente esp=15cm, h= 2,50
6.2 40.30.37 ARQUIBANCADA EM BLOCO DE CONCRETO VAZADO M2 52,00 54,82 70,44 3.663,07
6.3 40.30.20 ALVENARIATIJOLO FURADO, E = 10CM, AREVESTIR M2 24,00 38,86 49,94 1.198,44
6.4 40.31.02 CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3, A COLHER M2 100,00 579 7,44 744,02
6.5 40.31.06 REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:7 M2 100,00 26,27 33,76 3.375,70
7 007 PINTURA 11.158,55
7.1 ED-50461 PINTURA ACRILICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMAOS M2 525,00 719 9,24 4.850,55
7.2 17.15.02 PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO C/ SELADOR ACRILICO M2 175,00 11,45 14,71 2.574,82
g PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METALICA, DUAS (2) DEMAOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMAO 2
73 ED-50497 FUNDO ANTICORROSIVO, ALAMBRADO E ACESSOROS M 12000 2421 s 3.733.18
8 008 INSTALAGOES ELETRICAS 9.380,50
INSTALACOES ELETRICAS, INCLUINDO TODA FIACAO, QUADRO DE CHAVES, TOMADAS
8.1 MERCADO |110V, INTERRUPTORES E 6 REFLETORES DE LED 600 W , INCLUSIVE ATERRAMENTO DA VB 1,00 7.300,00 9.380,50 9.380,50
ESTRUTURA
9 008 INSTALAGOES HIDRAULICAS 7.967,00
INSTALACOES HIDRAULICAS, INCLUINDO CALHAS, TUBULACOES, CONEXOES E CAIXAS DE
9.1 MERCADO SAIDA PARA AGUA PLUVIAL VB 1,00 6.200,00 7.967,00 7.967,00
9 009 SERVICOS FINAIS 3.833,77
9.1 ED-50266 |Limpeza de obra M2 525,00 4,55 5,85 3.069,54
9.2 ED-50634 |Placa de inauguragdo metdlica 0,40x0,60m UND 1,00 594,73 764,23 764,23
TOTAL GERAL DA OBRA| 180.739,39
Rikaard Hanna Reis
. e Engertons Gt
CREA-MG: 189448 CREA-MG-189448/D
Carimbo e assinatura do engenheiro responsdvel técnico pela elaboracdo da planilha CREA
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