
(     ) INDIRETA

LDI 28,50%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 001 SERVIÇOS PRELIMINARES 10.889,02

ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00 X 

1,0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM 

ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND 3,00 362,66 466,02 1.398,05

1.1 MERCADO LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA EXECUÇÃO DA ESCADA M² 264,73 27,90 35,85 9.490,97

2 002 CALÇAMENTO 23.569,65

2.1 ED-51146 
PASSEIO/PAVIMENTO ECOLÓGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM,

INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA E = 6 CM
M² 264,73 55,62 71,47 18.920,70

ED-51141

GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SEÇÃO 

15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, 

APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 74,00 48,89 62,82 4.648,95

3 003 MURO DE ARRIMO 1.286,41

3.1 21.11.03
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU BLOCO DE CONCRETO 

APARENTE ESP= 15 CM, H= 1,80 M
ML 6,00 166,85 214,40 1.286,41

35.745,09

LOCAL: MATERLANDIA-MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS
DIRETA(    )

DATA: 20/08/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Carimbo e assinatura do prefeito

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

FOLHA Nº: 001

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JANEIRO/2020

TOTAL GERAL DA OBRA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

CREA-MG-189448/D

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO ECOLOGICO NAS ALÇAS DA RUA SANTA MARIA Á RUA DA COPASA, ALÇA DA 

RUA DO GALHO E ALÇA DA RUA SALATIEL TAVEIRA

FORMA DE EXECUÇÃO: 
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