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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Objetivo do Projeto

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA — MG
Obra — Construgao Pavimentagao em Bloco de Concreto Sextavado.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto de construcdo pavimentacao de
viela ou beco em bloco de concreto sextavado, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente
todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemdtica construtiva
utilizada.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes de toda obra, com suas
respectivas sequéncias executivas e especificacdes. Constam também do Memorial a citacdo de
leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construcgdo civil, emitidos
por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos
publicos.

2.1. Justificativa do Projeto

O presente memorial tem por finalidade descrever o processo construtivo do servico de
pavimentacdo em bloco de concreto sextavado, muro de arrimo de contengdo e meio fio nas
Alcas da Rua Santa Maria 4 Rua da Copasa, Al¢a da Rua do Galho e Alca da Rua Salatiel Taveira.

3.1. Meta Fisica/Quantitativos

Limpeza e Preparacdo de Terreno
Comprimento |Largura |Total
Localizac&o Servico (m) (m) (m?3)
Alca que Liga R. Santa Maria & R. Da | Limpeza p/
Copasa calcamento 74,00 1,87 138,38
Limpeza p/
Alca da Rua do Beco calcamento 36,50 2,10 76,65
Limpeza p/
Alca da Rua Salatiel Taveira calcamento 15,20 3,27 49,70
Total = 264,73

|Calgamento em Bloco de Concreto Sextavado
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Comprimento |Largura |Total
Localizacao Servico (m) (m) (m?)
Alca que Liga R. Santa Maria a R. Da | Limpeza p/
Copasa calcamento 74,00 1,87 138,38
Limpeza p/
Alca da Rua do Beco calcamento 36,50 2,10 76,65
Limpeza p/
Alca da Rua Salatiel Taveira calcamento 15,20 3,27 49,70
Total = 264,73

4.1. Especificacoes Técnicas
4.1.1 GENERALIDADES

A presente especificacdo tem por objetivo definir os critérios para execucdo, medicdo e
pagamento dos servicos a serem executados sob a conducdo da fiscalizacao.

A execucdo das obras e servicos de engenharia obedecera as presentes especificacdes, as
exigéncias emanadas da Fiscalizacdo e as normas técnicas da ABNT.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adapta¢do na concepgao do projeto,
esta s6 sera efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente
necessarias.

A Contratada, vencedora da Licitacdo, devera manter na obra:

- Mestre de obras, operarios e demais funcionarios em numero e grau de especializacdo
compativeis com a natureza das obras e servigos.

- As obras e os servigos deverdo ser acompanhados/monitorados por um Responsavel Técnico
(Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de obras todas as plantas, especificaces e
demais elementos do projeto para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionarios, preposto
e 6rgaos de fiscalizagao.

O Responsdvel Técnico pelos servigos de obra deve respeitar as seguintes recomendagdes:

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servigos de obra:

- das condigGes contratuais dos servigos de obra;

- dos Projetos para Execugao;

- das respectivas especificacdes;

- do Cronograma Fisico-Financeiro;

- das condicGes locais onde serd implantada a obra;
- das Normas Técnicas Brasileiras.

b) esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma Fisico-Financeiro contratual.
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c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servicos, elementos,
componentes e materiais adotados na execuc¢do da obra, nos termos da legislacdo vigente.

4.1.2 SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Devera ser observado, pelo drgdo executor dos servicos, a Legislacdo do Ministério do Trabalho
que determina obriga¢Ges no campo de seguranca, higiene e medicina do trabalho, e 0 mesmo
sera o unico responsavel quanto ao uso obrigatdrio e correto, por seus funciondrios da obra, dos
equipamentos de protecao individual, de acordo com a Legislacao vigente.

Poderad o 6rgdo executor, promover as suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de
prevencdao de acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veiculos,
transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.

5.1. Consideracao Dos Servicos Executados
5.1.1 CONSIDERACﬁES INICIAIS

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes pela obtencdo do alvard de execucao da obra e a regularizacdo da obra junto
ao CREA com o recolhimento das devidas ART's, matricula da obra junto ao INSS e outros.

5.1.2 IMPLANTACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Serd disponibilizado pela prefeitura local, um espaco proximo a obra, ambiente para, vestidrio,

banheiros, local para guardar maquinas equipamentos e materiais a serem utilizados nas obras
de cobertura da quadra.

5.1.3 PLACA DE OBRA

Sera de 3,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a fonte
Verdana, em caixa alta e em negrito (blod), nos tamanhos:

e Cabecalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura.
e Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura.

6.1. Pavimentacao

7.1.1. Condig¢Ges Para execugdo dos Servigos:

e Preliminarmente a execucdo dos servicos, as dareas de interferéncia deverdo estar
devidamente sinalizadas e o transitocimpedido;

e N3o sera permitida a execuc¢do dos servicos em dias de chuva;
e As superficies limpas ndo deverdo ser liberadas ao transito, em momento algum, assim que

executados a limpeza e regularizacdo do sub-leito , as etapas subjacentes deverdao ser
executadas imediatamente.
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6.1.2. Base De Areia

A areia , satisfazendo as especificacOes, deverd ser esparramada regularmente pelo sub-leito
preparado. A quantidade de areia devera ser tal que, apds o assentamento e compressao, reste
uma espessura de 6 cm.

6.1.3. Revestimento de Blocos de Concreto Sextavado

Generalidades

Os blocos de concretos pré-moldados deverao ser assentados sobre a base de areia, de forma
que fiquem perpendiculares ao eixo da pista.

Os blocos sextavados sao colocados lado a lado perpendicularmente ao eixo da pista, de forma
que sempre tenham uma bissetriz, paralela e esse eixo. Isso implica em os vértices dos angulos
dos blocos estejam sempre voltados para frente do conjunto em execug¢do. Em se tratando de
cruzamentos ou entroncamentos, em uma das pistas que cruza ou entronca nao é possivel
manter-se essa disposicdo, uma vez que o préprio encaixe entre os blocos faz com que a face
voltada para frente do assentamento ndo seja aquela em vértice.

O assentamento deve seguir o projeto, de forma a dar a pista o abaulamento previsto que, em
regra, é dado por duas rampas opostas no sentido transversal de no minimo, 3%.

As juntas longitudinais dos blocos de cada fileira deverao ser alternados com relacdo as duas
fileiras vizinhas.

Distribuigdo de Blocos

Os blocos, ao serem transportados para a pista, devem ser empilhados, de preferéncia &
margem da pista. O nimero de blocos de cada pilha deve ser tal que dé cobertura a faixa que
Ihe fica em frente, mais espagamento entre pilhas.

Nao sendo possivel utilizar-se as areas laterais para depdsitos, pode-se empilhar os blocos na
propria pista, tendo-se o cuidado, porem, de deixar livres as faixas destinadas a colocagdo das
linhas de referencias para o assentamento.

COLOCACAO DAS LINHAS DE REFERENCIAS

Cravam-se ponteiros de a¢o ao longo do eixo da pista, afastados entre si ndo mais de 10 metros.
Em seguida cravam-se ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a
uma distancia desse eixo igual a um nimero inteiro (5 a 6) de vez a distancia entre dois lados
paralelos dos blocos, acrescida das juntas intermediarias .

Marcam-se com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal
que, referida ao nivel da guia, dé & se¢do transversal correspondente o abaulamento
estabelecido pelo projeto.
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Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a
direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

Em trechos retos: terminada a colocagdo dos cordéis inicia-se o assentamento da primeira
fileira, normal ao eixo.

Tratando-se de blocos sextavados, faz-se o assentamento do primeiro bloco com uma aresta
coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo encostado 4 linha de
origem do assentamento. Os triangulos deixados vazios sdo preenchidos com fracdes de blocos
previamente fabricados.

A fileira para qualquer tipo de bloco, devera progredir do eixo da pista para a guia, nos dois
sentidos, terminando por um segmento de bloco, quando ndo for possivel colocar um bloco
inteiro na chegada.

A segunda fileira ndo apresenta mais dificuldades de colocacdo, uma vez que os encaixes das
articulagoes definem as posicdes dos blocos. Inicia-se encaixando o primeiro bloco, de modo a
ficar a junta no centro do bloco da primeira fileira que se encontra em frente. No caso dos blocos
sextavados, os angulos deixados no assentamento da primeira fileira ja definem a posicao dos
blocos da segunda, assim com estes definem a terceira, e assim por diante.

Imediatamente apds o assentamento do bloco, processa-se o acerto das juntas com o auxilio da
alavanca de ferro prépria, igualando-se a distancia entre eles. Essa operagao deve ser feita antes
da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas
prejudicard o acerto. Para evitar que a areia da base também possa prejudicar o acerto, certos
tipos possuem chanfro nas arestas da face interior.

Na colocagdo dos blocos, o calceteiro deverd, de preferencia, trabalhar de frente para a fileira
gue estd assentando, ou seja, de frente para a drea ja pavimentada.

Para as quinas, sao fabricados segmentos de blocos de % de peca.

O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,0 m),
colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento
transversal da fileira em execugdo.

O nivelamento é controlado por meio de uma régua de matéria de comprimento pouco maior
que a distancia entre os cordéis, e acerta-se o nivel dos blocos entre os cordéis, nivelando-se as
extremidades da régua a esses cordéis.

O controle do alinhamento é feito acertando-se a face dos blocos que encostam-se aos cordéis,
de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.

REJUNTAMENTO
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O rejuntamento dos blocos serd feito com pedrisco ou pd de pedra. Distribui-se o pedrisco ou
po de pedra pelas juntas, e depois, com a vassoura, procura-se forca-lo a penetrar nessas juntas.

Entre o esparrame do material devera ser procedida a compressao. Esta é feita passando-se o
rolo compressor, iniciando-se por passadas nas bordas da pista e progredindo dai para o centro,
nos trechos retos, e até o bordo externo, nos trechos em curva.

7.1.1. Execugao de Meio-Fio

O meio fio também denominado Guia, serd em concreto simples resisténcia minima a
compressdo 20 Mpa com secao trapezoidal nas dimensdes:

Comprimento (C)=1,0m

Largura da base superior (Ls) =0,12 m
Largura da base inferior (Li) = 0,18m
Altura (A) =0,45m

O meio- fio sera assentado na forma convencional devendo a sua altura livre ndo ultrapassar a
15cm.

As guias de concreto deverdao obedecer as normas emitidas pela Associacdo Brasileira de
Cimento Portland (A.B.C.P.). Serdo abertas valas conforme dimensdes das guias. O fundo da vala,
depois de aberta, devera ser regularizado com uma camada de material solto, retirada da cava
e compactada por intermédio de mago, camada de 10 cm. de concreto magro, sobre os quais
serdo assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel previstos
no projeto.

Apds assentamento, as guias deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia, com
dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. O cimento devera ser do tipo Portland e
satisfazer a especificacao da ABNT-ES-1. A areia deve ser constituida de particulas limpas, duras
e durdveis de preferéncia silicosas, isenta de torrGes de terra ou de outras matérias estranhas e
ter didametro maximo igual a 4,8mm. Sera tolerado até 20 mm de desvio no alinhamento e perfis
estabelecidos no projeto.

7.1. MURO DE ARRIMO

7.1.1 Execugdo de Muro de Arrimo

Devera ser construido um muro de arrimo para contencdo de terra na Alca da Rua Salatiel
Taveira, muro este com base de concreto armado e executado com bloco de concreto cheio,
com altura maxima de 1,70 e altura minima de 40 cm.

8.1. Consideracoes Finais
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8.1.1 GARANTIA DE SERVICOS

~

Cabera a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolvera fundacao,
estrutura, acabamentos e todos quesitos executados.

8.1.2 LIMPEZA FINAL

Apds a conclusdo dos servigos, a empresa responsavel pela execucdo da obra devera proceder
a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e
produtos, equipamentos e quaisquer objetos que nao facam parte do conjunto final da obra.

Materlandia, 20 de agosto de 2020

PROJETO, DIRECAO TECNICA E FISCALIZACAO

Rikaard Hanna Reis

Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448/D

Assinado de forma digital
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