PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA

FOLHA N°: 001

OBRA: EXECUGAO DE PAVIMENTO ECOLOGICO NAS ALGAS DA RUA SANTA MARIA A RUA DA COPASA, ALGA DA
RUA DO GALHO E ALCA DA RUA SALATIEL TAVEIRA

DATA: 20/08/2020

LOCAL: MATERLANDIA-MG

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: CENTRAL/JANEIRO/2020 () () INDIRETA
DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 30 DIAS LDI 28,50%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
1 001 SERVICOS PRELIMINARES 10.889,02
FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (2,00 X
1.0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM
ED-50152 ESTRUTURA METALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM UND 3,00 362,66 466,02 1.398.05
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
1.1 MERCADO |LIMPEZAE PREPARACAO DO TERRENO PARA EXECUCZ\O DA ESCADA M2 264,73 27.90 35,85 9.490,97
2 002 CALCAMENTO 23.569,65
PASSEIO/PAVIMENTO ECOLOGICO INTERTRAVADOS E = 6 CM, 2
2.1 ED-51146 INCLUSIVE COLCHAO DE AREIA E = 6 CM M 264,73 55,62 71,47 18.920,70
GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN-LOCO, SECAO
ED-51141 15X45CM, FORMA EM MADEIRA, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVACAO, M 74,00 48,89 62,82 4.648,95
APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
3 003 MURO DE ARRIMO 1.286,41
MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU BLOCO DE CONCRETO
3.1 21.11.03 APARENTE ESP= 15 CM, H= 1,80 M ML 6,00 166,85 214,40 1.286,41
TOTAL GERAL DA OBRA 35.745,09
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