PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP 39755-000 - MATERLANDIA - MG

S
N7 2

01 -03-1 963

EDITAL DE LICITACAO

MUNICIPIO DE MATERLANDIA
ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 002/2020
TOMADA DE PREGOS N°. 0001/2020
CRITERIO: MENOR PREGO GLOBAL

REF:. “CONSTRUGAO DE FECHAMENTO EM
TELA GALVANIZADA E MURO DE ALVENARIA
NAS PISCINAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,
EXCLUSIVA PARA ME OU EPP.”

O Municipio de MATERLANDIA, através de sua Comissdo Permanente de Licitacdo, torna publico,
a tantos quantos se interessarem, que fara realizar a licitagdo na modalidade de Tomada de Pregos, tipo:
Menor Prego, que sera julgada por menor preco, segundo a Lei 8.666/93 e suas alteragbes posteriores,
assim como, demais legislagdo vigente, destinada a CONSTRUGCAO DE FECHAMENTO EM TELA
GALVANIZADA E MURO DE ALVENARIA NAS PISCINAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EXCLUSIVA
PARA ME OU EPP, conforme discriminado no item n.° 1 deste edital.

No dia 04/02/2020, as 09:00:00, na Praga Francelino Pereira, n°. 10 - Centro, neste municipio,
em sessao publica, a qual estao todos convidados, a Comissdo Permanente de Licitagoes procedera
a abertura dos envelopes referentes a habilitagdo dos licitantes interessados na participagao desta
Tomada de Pregos que tenham cumprido as condigoes indicadas neste Edital.

1. DO OBJETO:

1.1 - Constitui objeto da presente licitagéo a CONSTRUGAO DE FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA
E MURO DE ALVENARIA NAS PISCINAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EXCLUSIVA PARA ME
OU EPP, relacionadas no Anexo “B”, sob o regime de Menor Prego.

2. DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAO:

2.1-  Poderé&o participar desta licitagdo empresas do ramo e em atividade que estejam devidamente ca-
dastradas no Setor de Licitagbes da Prefeitura Municipal de MATERLANDIA/MG, até o 3° (terceiro)
dia anterior a data marcada para a entrega da documentagéo e proposta, conforme item 3.8,
atendendo a todas as condigdes exigidas para o cadastramento, de acordo com o § 2° do art. 22 da
Lei 8.666. E vedada a participacdo de empresas que:
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a) ndo estejam cadastradas no Setor de LicitagSes da Prefeitura Municipal de MATERLANDIA, ou
nao atendam as condicdes e procedam ao cadastramento até o 3° dia anterior ao desta Licitagao;

b) estejam suspensas por punigéo pela Prefeitura Municipal de MATERLANDIA/MG;
) nao possua o atestado de visita técnica ou instrumento equivalente;

d) tenham sido consideradas iniddneas por nenhuma entidade integrante da Administragao Publi-
ca;

e) sejam autoras do projeto basico ou executivo;

f) - possuam socio, gerente ou funcionario, que seja servidor ou dirigente da Prefeitura Municipal de
MATERLANDIA,;

g) estejam em regime de concordata;
h) exista qualquer fato impeditivo a suas habilitagdes;

i) ndo aceitem expressamente todas as condi¢des constantes deste edital, tanto para participa-
¢ao, para habilitagdo, para classificagcdo quanto, também, para a contratacao;

j) estejam reunidas em consorcio.

k) constem inscritas no CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas ou Suspensas).

2.2 - O licitante devera arcar com todos os custos associados a preparagéo e apresentagao de sua propos-
ta. O Municipio de MATERLANDIA, em nenhuma hipotese, sera responsavel por tais custos, quais-
quer que sejam os procedimentos seguidos na licitagao ou resultados desta.

3. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO E PROPOSTAS:

3.1 - O Municipio de MATERLANDIA, por intermédio da Comissdo Permanente de Licitagbes, fara realizar,
na data e local determinados no predmbulo deste edital, reunido para abertura dos envelopes con-
tendo os documentos referentes a habilitagéo.

A documentagao referente ao sub-item 3.1.1 devera ser apresentada no original ou cdpia autentica-
da, desde que perfeitamente legivel, em uma via, e a referente ao sub-item 3.1.2, em uma via, dati-
lografada ou digitada, em original, utilizando papel timbrado da prépria licitante, contendo o carimbo
padronizado do CNPJ, datado e assinado na Ultima folha, rubricados em todas as folhas, sem
emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas, mesmo que ressalvadas. Toda documentagao e pro-
posta deverao estar organizadas de tal forma a nao conter folhas soltas, indexada e ordena-
da, conforme relacionado neste edital. Os documentos de habilitagdo devem ser colocados em
envelope opaco, fechado, lacrado e rubricado nos fechos, distinto daquele da proposta, que também
deve cumprir estas exigéncias. Os documentos de Habilitagdo e Proposta Comercial deverdo ser
apresentados em 2 (dois) invélucros distintos, identificados como consta neste edital, 0 “A” e 0 “B”,
contendo:

3.1.1. - ENVELOPE “A’: HABILITAGAO
Este involucro devera conter os seguintes documentos:
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3.1.1.1 - Habilitagao Juridica:
a) Certificado de Registro Cadastral emitido pela Prefeitura Municipal de MATERLANDIA/MG;

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por agdes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores;

¢) Inscrigao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em
exercicio;

d) Decreto de autorizagédo de funcionamento em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacao expedido pelo 6rgdo competente,
quando a atividade assim exigir.

3.1.1.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta), Estadual, e Municipal
da sede do licitante;

d) Prova de regularidade relativa & Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais insti-
tuidos por lei;

e) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresen-
tacdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidag&o das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943 (CNDT).

f) Declaragéo de inexisténcia de impedimentos para licitar e contratar com a administragao publica.
(Anexo “D”).

g) Anexo “E” - Declaracéo de regularidade perante o ministério do trabalho; (Anexo “E”).

3.1.1.3. - Qualificagdo Econémico-Financeira:

a) Certidao negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juri-
dica licitante, ha pelo menos 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame;

b) Comprovagéo de possuir Capital Social, na data da entrega dos envelopes, no valor igual ou
superior a R$ 6.429,83 (seis mil, quatrocentos e vinte e nove reais e oitenta e trés centavos);

d) Balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, j& exigiveis e apresen-
tados na forma da lei, que comprovem a boa situ agéo financeira da empresa, vedada a sua subs-
tituicdo por balancetes provisérios, podendo ser atualizados pelo IGPM — indice de Precos Médios
publicado pela Fundagéo Getulio Vargas quando encerrados a mais de 3 (trés) meses da data de
apresentacdo da proposta, com assinatura do respectivo contador e o registro na Junta Comercial
do Estado da sede do licitante;
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d.1) Os licitantes deveréo apresentar, com base nas informagdes disponibilizadas no balango pa-
trimonial, os indices que medem a situag&o financeira (Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liqui-
dez Corrente), apurados por meio das seguintes férmulas:

e.1.1) ILG - indice de Liquidez Geral: maior ou igual a 1 (um)

Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo

ILG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

e.1.2) ILC - indice de Liquidez Corrente: maior ou igual a 1 (um)
Ativo Circulante
ILC= e
Passivo Circulante

e.1.3) GE - Grau de Endividamento: igual ou menor que 1 (um)

Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
GE =

Ativo Total

3.1.1.4 - Qualificagao Técnica:

a) Registro da licitante e de seu responséavel técnico no CREA- Conselho Regional de Engenharia
e Arquitetura Agronomia ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, acompanhado das
respectivas guias de recolhimento da ultima anuidade devida por ambos;

b) Acervo Técnico em nome do engenheiro/arquiteto e urbanista responsavel, emitidos por pessoa
juridica de direito publico ou privado, demonstrando que possui experiéncia em atividade com-
pativel com o objeto licitado;

b.1) A comprovagdo se dara através dos CATs do profissional, emitidos pelo CREA ou CAU, de-
monstrando possuir experiéncia comprovada em obras compativeis com a presente. Os nomes dos
profissionais deverdo constar dos respectivos Acervos Técnicos. Nenhum responsavel técnico, ainda
que credenciado, podera representar mais de uma licitante nesta licitagao.

c) Relacéo explicita e declaragéo formal de sua disponibilidade, sob as penas cabiveis, das insta-
lacdes, aparelhamento e pessoal técnico, adequados e disponiveis, na forma da Lei, conforme
relacdo prevista no Anexo "B”, necessarios para garantir o perfeito cumprimento do contrato,
com o curriculo de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizara pelo traba-
lho;

d) Comprovagdo, fornecida pela Prefeitura Municipal de MATERLANDIA, de que tomou conheci-
mento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes ob-
jeto da licitag&o. A visita técnica, necessaria para receber a comprovagéo, devera ser feita até o
terceiro dia anterior marcado para abertura desta Licitagdo, mediante indicagdo do nome do pro-
fissional citado no item 3.1.1.4, “b”, que fara a vistoria. A visita devera ser agendada e realizada
exclusivamente com o Engenheiro designado pelo municipio, Sr° Rikaard Hanna Reis, através
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do tel. 31 98576-7363, ou e-mail engenheiro.hannareis@gmail.com, a quem compete a emis-
sdo do Atestado de Visita Técnica. A documentacdo necessaria a habilitagdo refere-se ao
responsavel técnico da empresa, pertencente a seus quadros e indicado para a visita técnica,
independentemente das especialidades técnicas necessarias para a execugao da obra, cuja do-
cumentacao sera exigida, se necessario, durante a execugédo do contrato;

e) Declaragéo de aceitagdo incondicional de todas as condi¢bes deste edital e seus anexos, res-
guardado o direito de recurso, contra as decises que contrariarem as determinagdes deste edi-
tal ou da legislagdo em vigor;

f) Declaragdo de cumprimento do disposto no inciso XXIII do artigo 7° da Constituigéo Federal,
sobre 0 emprego de mao-de-obra de menores;

g) Declaragéo de inexisténcia de fato impeditivo superveniente que impega a habilitagdo no pre-
sente certame.

3.1.2 - ENVELOPE “B": PROPOSTAS

A licitante devera apresentar Proposta Comercial para o objeto desta licitagdo, observando o que
segue:

a) Preco Unitario e Total para a execugédo de todos os servigos e obras relacionados na planilha
quantitativa do Anexo “B”;

b) Carta de apresentacdo da proposta, em papel timbrado, indicando as informagdes necessarias,
inclusive a validade da proposta, prazo de execucado, declaracdo de aceitagdo dos termos de
edital e seus anexos, e compromisso de atender as normas técnicas na execugao dos servigos;

c) Planilha de Pregos Unitarios dos itens, de acordo com os servigos e obras nas quantidades indi-
cadas no Anexo “B”;

d) Os pregos unitarios constantes da proposta da licitante néo poderéo exceder a 25% (vinte e cin-
co por cento) do valor do prego unitario constante da planilha or¢camentéria, hipotese que acar-
retara, pela apresentagdo de um Unico prego em desconformidade com esta determinagéo, a
imediata desclassificagdo da proposta da licitante;

e) Declaragéo de que no preco apresentado estardo compreendidas todas as despesas, que direta
ou indiretamente decorrerem da execugao do objeto desta licitagdo, inclusive todos os tributos
incidentes;

f) Cronograma fisico financeiro de execugao das obras;
g) Composicéo do BDI e dos encargos sociais;

h) O prego méaximo da proposta, levando-se em consideragdo o custo estimado pela Administragéo
para a execucado dos servigos e obras é fixado, nos termos do art. 40, inc. X da Lei n°. 8.666/93, em
R$ 64.298,32 (sessenta e quatro mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos).

3.3 - A proposta comercial deverd, obrigatoriamente, sob pena de desclassificagdo contemplar todos os ser-
vicos relacionados na planilha de servigos constante no Anexo “B”, naquelas quantidades.
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3.4 - Na face externa do invélucro “A” (Documentos de Habilitag&o), além da raz&o social da licitante, o obje-
to desta TP, a data e horario da abertura dos envelopes de documentagéo, deverdo constar também
0s seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N.° 001/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA
DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.5- Na face externa do invélucro “B” (Proposta Comercial), além da raz&o social da licitante, o objeto
desta TP, a data e horario da abertura dos envelopes de documentagao, deverdo constar também
0s seguintes dizeres:

TOMADA DE PRECOS N.° 001/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA
PROPOSTA COMERCIAL

3.6 - Os documentos de habilitagdo deveréo estar com prazo de validade em vigor na data de abertura; as
certiddes que nao tiverem validade expressa nos proprios impressos deverao ser emitidas a menos
de 60 (sessenta) dias da data de abertura do certame, com excegao da Certiddo de Acervo Técnico
do CREA ou CAU, que ndo perdera sua validade.

3.7 - Os licitantes deveré@o apresentar apenas os documentos estritamente necessarios, ndo incluindo do-
cumentos supérfluos ou dispensaveis.

3.8 - Certificado de Registro Cadastral:

3.8.1 — Para emissao do CRC (certificado de registro cadastral) o representante da licitante devera compa-
recer a Prefeitura Municipal de Materléndia, em dias uteis, de 12h00 as 17h00 e apresentar os seguintes
documentos:

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de so-
ciedades comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigéo
de seus administradores;

b) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de prova de diretoria em
exercicio;

c) Decreto de autorizagdo de funcionamento em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao expedido pelo 6rgdo competente, quando a
atividade assim exigir.

d) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

e) Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes estadual e municipal, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Certiddo Conjunta), Estadual, e Municipal da
sede do licitante;
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g) Prova de regularidade relativa @ Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo (FGTS), demonstrando situagéo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos
por lei;

h) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho, mediante a apresenta-
cao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprova-
da pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio de 1943 (CNDT).

3.9 - Da Participagao da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:

3.9.1 - Nos termos dos artigos 44, § 1° e 45, da Lei Complementar Federal n°. 123, de 2.006, fica assegura-
do, como critério de desempate, preferéncia de contratagéo para as microempresas e empresas de
pequeno porte.

3.9.2 - Entende-se por empate, para os fins do subitem anterior, aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% superio-
res a proposta mais bem classificada.

3.9.3 — Ocorrendo 0 empate, na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte
mais bem classificada podera apresentar proposta de preco inferior aquela considerada vencedora
do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado.

3.9.4 — N&o ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem
anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipotese do subi-
tem 3.9.2, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo direito.

3.9.5 — No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas de pequeno
porte, que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 3.9.2, sera realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

3.9.6 — As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo apresentar toda a documentagéo exigida
para efeito de comprovagao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

3.9.7 — Caso haja alguma restricdo na documentagao para comprovacao da regularidade fiscal, sera asse-
gurado o prazo de 2 (dois) dias Uteis, contados do momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da Administragao, para a regulariza-
¢ao da documentagéo, pagamento ou parcelamento de débito e emisséo de eventuais certiddes ne-
gativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

3.9.8 - A ndo regularizagao da documentagao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara a decadén-
cia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 81, da Lei federal n°
8.666, de 21/06/93, sendo facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes, na or-
dem de classificagéo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

3.9.9 - A comprovagao da condi¢cao de microempresa ou empresa de pequeno porte se dara median-
te declaragao expressa firmada pelo representante legal da licitante e apresentacao do DRE -
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Demonstrativo do Resultado do periodo de 01 e janeiro a 31 de dezembro do ano anterior ao
do presente certame, para verificagdo da Receita Bruta Anual, documentos que também de-
verao constar do envelope “Documentagao de Habilitagao”.

DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS INVOLUCROS:

A entrega dos invélucros de “Documentos de Habilitagdo” e de “Proposta Comercial” devera se dar
impreterivelmente até no méximo duas horas antes do horario marcado para a abertura da docu-
mentagdo, no mesmo local especificado no predmbulo deste edital.

Depois dos prazos fixados ndo serao recebidas outras documentagdes, nem tampouco serdo per-
mitidas quaisquer modificagdes ou acréscimos nos elementos em exame.

N&o serdo aceitas, sob nenhuma hipétese, propostas emitidas através de Correios, Telex, Fax, Te-
legrama, ou quaisquer outros meios que ndo seja o previsto neste edital.

N&o sera aberto o0 envelope contendo a habilitagdo da empresa que ndo atender as determinagdes
deste edital, assim como ndo sera aberto o envelope de proposta comercial da licitante que vier a
ser inabilitada.

A reunido sera iniciada com a identificacdo dos presentes e verificagdo das formalidades legais pa-
ra a sessdo e participagéo dos interessados. Feito o procedimento inicial, passar-se-a para a verifi-
cacao e abertura dos invélucros “A”, Documentos de Habilitagéo.

As licitantes que apresentarem documentagédo pertinente @ habilitagdo em desacordo com as exi-
géncias deste edital serdo liminarmente inabilitadas, sendo os involucros “B” rubricados pela comis-
sao e demais representantes presentes, e devolvidos da forma que foram recebidos as proponentes
apos o transcurso do prazo recursal ou do julgamento de eventuais recursos interpostos. Enquanto
for aguardado o periodo suspensivo do recurso, o envelope “B” ficara sob guarda da Comisséo
Permanente de Licitagdes. Apos este periodo seréd posto a disposigéo do interessado, que se néo
retira-lo no prazo de 60 (sessenta) dias estara autorizando, desde ja, a sua destruicao.

Toda a documentagéo dos licitantes sera rubricada pelos representantes credenciados presentes e
pela Comiss@o Permanente de Licitagdes.

Desta sessao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual seréo registradas todas as ocorréncias, que
no final seré lida e assinada pelos membros da Comisséo Permanente de Licitagcbes e pelos con-
correntes credenciados presentes.

Quando da andlise dos documentos de habilitagcdo seréo inabilitadas as licitantes que nao atende-
rem plenamente a todas as condi¢des deste edital, ndo sendo relevada qualquer falha, mesmo que
a falha seja entendida como irrelevante pelo licitante faltoso.

Apo6s a analise da documentagdo apresentada pelos licitantes, a Comisséo Permanente de Licita-
¢Oes divulgara o resultado da fase de habilitacdo através de divulgagao na imprensa oficial, ou, se
todos os interessados estiverem presentes, na sessao onde foi tomada a decisao, neste ultimo ca-
S0, e inexistindo qualquer fato impeditivo na fase de habilitagdo, e desde que todos os concorrentes
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concordem formalmente, com a renuncia do direito de interposigao de recurso, a abertura dos enve-
lopes “Proposta Comercial’ podera ser marcada para 0 mesmo dia e local da abertura dos envelo-
pes “Documentos de Habilitagdo”.

Caso ndo haja desisténcia expressa do direito de recurso, sera aberto o prazo de 5 (cinco) dias
uteis, conforme determina o Artigo 109 da Lei 8.666/93, para que os interessados que néo concor-
dem com a decisdo da Comiss@o Permanente de Licitagdes, no que se refere ao resultado de habili-
tacdo, possam interpor os recursos. Nesta fase todos os documentos estaréo a disposi¢ao dos inte-
ressados para exame.

Ap6s completado o tramite recursal da fase habilitatoria, sera marcada a data de abertura dos enve-
lopes de Proposta Comercial, com antecedéncia minima de 2 (dois) dias Uteis, exceto em caso de
desisténcia do direito de recurso, em que a sessao podera ser continua.

Na sesséo de abertura dos envelopes de Proposta Comercial, apds a identificagdo dos presentes,
serdo verificados e abertos os involucros “B” - Proposta Comercial das licitantes devidamente habili-
tadas.

As propostas serdo rubricadas em todas as folhas, pelos licitantes presentes que assim desejarem e
pela Comiss@o Permanente de Licitagdo, devolvendo-se a esta para posterior analise e julgamento.

Dessa sesséao lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual seréo registradas todas as ocorréncias e que,
no final, sera lida e assinada pelos membros da Comisséo Permanente de Licitages e pelos con-
correntes credenciados presentes.

Quando do julgamento das propostas comerciais serdo desclassificadas as propostas que nao
atenderem plenamente a todas as condicdes deste edital, e as propostas: que se referirem as ofer-
tas dos demais participantes; com prazo de validade inferior a 60 (sessenta) dias da data de abertu-
ra das propostas; que fizerem qualquer condicionamento para a execugao do contrato, néo previsto
neste edital; que se mostrarem tecnicamente inexequiveis; assim como aquelas que apresentarem
precos abusivos ou irrisérios.

Consideram-se manifestamente inexequiveis, conforme determina o Artigo 48 da Lei 8.666/93, as
propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) dos seguintes valores:

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or-
cado pela Prefeitura, conforme consta da planilha orgamentaria estimativa - Anexo “B”, ou

b) valor orgado pela Prefeitura, conforme consta da planilha orgamentaria estimativa - Anexo “B”.

A Comissdo Permanente de Licitagdes podera, em qualquer fase da presente licitagdo, suspender
os trabalhos para diligéncias, analise de documentos, ou quaisquer outras providéncias que se fa-
gam necessarias, na forma da lei, vedada a incluséo posterior de documento ou informagéo que de-
veria constar originalmente da proposta.

Se houver divergéncia entre 0 prego expresso por extenso e em algarismos, prevalecera o primeiro.
Se houver divergéncia entre a soma dos pregos unitarios e o prego total, prevalecera o primeiro. A
Comissdo Permanente de Licitagdes fara os acertos necessarios nas propostas dos concorrentes
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para atender este item do edital, devendo a Licitante que tiver sua proposta corrigida concordar for-
malmente com a retificagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas da comunicagao neste
sentido, caso contrario a sua proposta sera desclassificada.

A licitante que pretender revalidar a sua proposta além do prazo de validade nela definida, devera
fazé-lo por escrito encaminha-lo para a Comissao Permanente de Licitagdes através de protocolo na
Divisdo de Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de MATERLANDIA, com antecedéncia minima
de 10 (dez) dias da data final de validade da mesma. A ndo revalidagdo expressa da proposta sera
entendida como a recusa de manté-la, retirando-a, portanto, do certame.

Apos a andlise e a classificagcdo das propostas segundo os critérios definidos neste edital, o julga-
mento do resultado sera adjudicado e homologado pelas autoridades competentes.

Na hipdtese de todas as participantes serem inabilitadas ou terem suas propostas desclassificadas,
com base nos incisos Il e lll, do art. 48, da Lei Federal 8.666/93, a Comissdo Permanente de Licita-
¢Oes podera, a seu critério e devidamente justificado, fixar as licitantes prazo de 8 (oito) dias Uteis
para a apresentagdo de nova documentacdo ou de outras propostas escoimadas das causas que
levaram & inabilitagdo ou desclassificacao.

Nenhuma empresa podera ser representada na mesma sessé@o por mais de um representante, as-
sim como, nenhum representante podera representar mais de uma empresa nesta licitagéo.

DAS INFORMAGOES SOBRE A LICITAGAO:

As informagdes técnicas e processuais relativas a licitagéo seréo prestadas pela Comisséo Perma-
nente de Licitagbes, desde que apresentadas por escrito e protocoladas até 3 (trés) dias uteis antes
da data da entrega da documentacéo, no Setor de Licitacbes desta Prefeitura, situado a Praca
Francelino Pereira, n° 10 - Centro —- MATERLANDIA - MG, horario de 13:00 &s 17:00 horas.

As informagdes técnicas relativas ao local da prestacdo dos servigos deverdo ser obtidas na visita
técnica obrigatdria, que toda licitante devera fazer para garantir a perfeita compreensédo dos servi-
Gos objeto desta Tomada de Prego e com isto evitar erros na formulagdo de seus documentos.

N&o sera em hipdtese alguma admitida a alteragao da proposta dos licitantes em razao do néo en-
tendimento deste edital, assim como da previsao equivocada dos servigos a serem realizados ou da
dificuldade na execugdo dos mesmos, portanto, deve a licitante tomar todas as precaucdes para a
perfeita definicdo das implicagbes diretas e indiretas na execucdo dos servicos que deverdo ser
realizados.

Quaisquer esclarecimentos, duvidas ou contestagdes quanto as disposigdes deste edital deverdo ser

formuladas por escrito em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data de encerramento. Nao serdo rece-
bidas consultas ou impugnagdes por fax, correio ou qualquer outra forma diferente da prevista neste
edital.
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As consultas referentes ao edital, assim como as respostas dadas pela Comissdo Permanente de
Licitagdes serdo colocadas a disposi¢ao dos interessados, no maximo até 2 (dois) dias Uteis antes
da licitagéo, para serem retiradas na sede da Prefeitura.

Os licitantes devem examinar bem o edital e todos os seus anexos, evitando que haja qualquer du-
vida sobre as informagdes aqui contidas, assim como deverdo atender rigorosamente as exigén-
cias. No intuito de garantir o principio da vinculagéo ao edital, da impessoalidade e do julgamento
objetivo, a Comissdo Permanente de Licitagdo ndo considerara nenhuma falha como irrelevante.

DAS CONDIGOES DE EXECUGAO:

Adjudicado o objeto da licitagao a vencedora e lavrado o contrato, cabera & segéo competente da
Prefeitura Municipal de MATERLANDIA tomar providéncias para que a empresa vencedora tome
conhecimento da convocagado para a assinatura do instrumento contratual.

A empresa convocada tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para a formalizagao do contrato, conta-
dos do dia seguinte a data da notificacao.

O prazo para execucéo da referida obra sera de 30 (trinta) dias uteis, conforme cronograma fisico-
financeiro.

O nao comparecimento da licitante convocada no prazo fixado, a recusa na assinatura do contrato,
ou ainda, o ndo atendimento de qualquer condig&o necessaria a assinatura do contrato, configurara
0 ndo cumprimento da proposta, o que implica na imediata desclassificagdo da empresa, assim co-
mo nas demais penalidades previstas na lei e neste edital.

O contrato seréa firmado com base na minuta apresentada no Anexo “A” deste edital, com os pregos
propostos pelo licitante, assim como seus dados. Para tanto o licitante devera juntar @ sua docu-
mentacao de habilitacdo uma ficha contendo a raz&o social completa e correta, o numero do CNPJ,
0 seu endereco completo, e 0 nome, qualificagdo, RG, CIC e enderego completo da pessoa que ira
firmar o contrato.

A Contratada devera fornecer dentro de 03 (trés) dias uteis, apds a data da assinatura do contrato,
0 numero da Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Téc-
nica - RRT e copia do recibo correspondente, para figurar no processo de licitagdes e nas Ordens
de Servigos, que serdo emitidas pelo departamento competente.

A licitante cuja proposta for tida como vencedora devera apresentar, no ato da assinatura do contra-
to, copia atualizada da Certiddo Negativa de Débito - CND do INSS e FGTS, procuragéo publica
dando os devidos poderes a pessoa que for assinar o contrato, declaragdo, com firma reconhecida
do responsavel pela empresa, de que ndo ha nenhum fato impeditivo de sua contratacao.

O Municipio reserva-se o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos trabalhos
contratados através de seu departamento competente, fiscalizagéo esta que em nenhuma hipétese
eximira a Contratada das responsabilidades contratuais e legais, bem como dos danos materiais e
pessoais que forem causados a terceiros por atos ou omissdes de seus dirigentes, operarios € pre-
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postos. A fiscalizagdo exercida pela Prefeitura Municipal de MATERLANDIA ndo eximira em nada
as responsabilidades da Contratada, que independentemente de ter ou néo ter sido fiscalizada é
exclusivamente responsavel por todos os trabalhos realizados para atendimento do objeto desta li-
citacdo.

A contratada adotara todas as medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos materiais
€ pessoais a seus operarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas aos seguros contra
tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias e acidentes que se verificarem.

A Contratada sera unica responsavel por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios fiscais e
comerciais resultantes dos compromissos assumidos no cumprimento do objeto desta licitagéo.

O Municipio ndo assumira nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e outros encar-
gos que competirem a Contratada, nem se obrigara a fazer a esta qualquer restituigdo ou reembolso
de quantias principais ou acessdérias que a mesma despender com esses pagamentos.

A Contratada, durante toda a vigéncia do contrato, sera a Unica responsavel perante terceiros pelos
atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluido o Municipio de quaisquer
reclamagdes e indenizagbes. A contratada sera responsavel civil e criminalmente por todos os da-
nos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

A Contratada sera obrigada a atender rigorosamente as determinacdes legais deste edital, assim
como as condigdes impostas pelos drgéos governamentais competentes.

A Contratada, assim como todas as proponentes, deve ter pleno conhecimento dos elementos cons-
tantes deste edital, dos locais e de todas as condi¢bes gerais e peculiares dos servigos a serem
executados, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento impeditivo da formula-
¢ao de sua proposta e do perfeito cumprimento do contrato.

As quantidades dos servigos relacionadas no Anexo “B” deste edital sdo meramente estimativas,
ndo constituindo obrigacéo da Prefeitura em garantir aquelas quantidades, nem como minimo nem
como méximo a ser executado. Os valores reais de execugéo serdo obtidos em fungéo das medi-
cOes que forem realizadas.

DO JULGAMENTO E SELEGAO DAS PROPOSTAS:

As propostas que estiverem de acordo com os critérios e especificagdes estabelecidos neste edital
e seus anexos serdo analisadas, comparadas e submetidas a decisdo final da Comissdo Perma-
nente de Licitagdes.

Durante a analise da documentac&o e das propostas a Comissao Permanente de Licitagdes podera
convocar as licitantes para esclarecimento de natureza técnica ou juridica das respectivas propos-
tas, que deveréao ser atendidas em, no maximo, 2 (dois) dias Uteis.
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O julgamento das propostas sera objetivo, cabendo a Comisséo Permanente de Licitagdes realiza-
lo em conformidade com o tipo da presente licitagdo, obedecendo, para tanto, os critérios estabele-
cidos neste edital.

Esta licitagao € do tipo “MENOR PRECO GLOBAL". Para efeito de julgamento das propostas sera
considerado, exclusivamente, o menor preco total dos servicos e materiais indicados na folha origi-
nal de proposta das licitantes que tiveram suas ofertas classificadas. Havendo empate entre uma ou
mais propostas a classificacéo final se fara por sorteio realizado em ato publico.

A Comissé@o Permanente de Licitagdes somente considerara classificadas as propostas que estive-
rem plenamente de acordo com as determinagdes do presente edital, cujas licitantes demonstrarem
possuir capacidade para atender plenamente ao objeto desta licitagao.

Apos a classificagdo de todas as propostas, sera considerada vencedora a proponente classificada
em primeiro lugar, ou seja, a que apresentou 0 menor preco total para os servigos.

Ultrapassada a fase de habilitagdo dos concorrentes e abertas as propostas ndo cabera desisténcia
de proposta, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comisséo Per-
manente de Licitagdes.

N&o se admitira proposta que apresente prego global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de valor
zero, incompativel com os precos dos insumos e salérios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos.

DA ADJUDICAGAO, ANULAGAO OU REVOGAGAO:

O objeto desta licitagao sera adjudicado pela Comisséo Permanente de Licitagdes a licitante classi-
ficada que ofertar o menor prego global. Decorridos 0s prazos recursais previstos em lei sera pro-
cedida a homologagéo pela autoridade competente.

Fica, no entanto, reservado ao Municipio de MATERLANDIA o direito de rejeitar, justificadamente,
qualquer proposta ou todas elas, sem que caiba as licitantes o direito de indenizagao.

Cabera ao Municipio de MATERLANDIA, em despacho fundamentado, revogar sem prejuizo de
outras sangdes cabiveis a licitagdo ou o julgamento, quando ocorrer qualquer fato superveniente ou
circunstancias que, anterior ou posteriormente a abertura das propostas, desabone a licitante ven-
cedora, sua capacidade juridica ou técnica e sua idoneidade financeira ou administrativa. A revoga-
¢ao da licitagdo ou do julgamento ndo ensejara qualquer indenizagao ou ressarcimento por parte do
Municipio de MATERLANDIA.

O Prefeito Municipal de MATERLANDIA, que é a autoridade competente para aprovagao do proce-
dimento Licitatério, podera revogar a licitagéo por razdes de interesse publico decorrentes de fato
superveniente devidamente comprovado, devendo anulé-la por ilegalidade de oficio ou por provo-
cagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
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DOS PREGOS E CONDIGOES DE PAGAMENTO:

Para efeito de pagamento, a medigdo unica e final, por preco unitario global, sera realizada, ap6s
comunicagao formal do término definitivo da obra, e 0 pagamento efetuado integralmente até o 10°
(décimo) dia util do més subsequente a entrega e aceitagéo definitiva da respectiva nota fiscal.

O prego proposto € irreajustavel por forga do disposto na legislagdo em vigor.

N&o obstante o disposto no subitem precedente, o contrato podera ser alterado, com as devidas
justificativas, para o restabelecimento de seu equilibrio econdémico financeiro inicial, na hipotese de
sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores
ou impeditivos da execucado do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.

O Municipio de MATERLANDIA nZo se responsabilizara por quaisquer autuagées fiscais ou grava-
mes futuros decorrentes de interpretagdes errbneas por parte da Licitante nas aplicagdes de impos-
tos, suas aliquotas, suspensdes, base de célculo, isengdes etc.

Em atendimento ao disposto no inciso XlII, do Artigo 40, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94,
fica determinado que o limite maximo para pagamento de instalagdes € de 0,1% (zero virgula um
por cento) do valor do contrato, e o limite maximo para pagamento de mobilizagdo é o correspon-
dente a 0,05% (zero virgula zero cinco por cento) também do valor do contrato. Esses valores sé
serdo pagos no caso da necessidade da contratada se desmobilizar e novamente se mobilizar para
a execugao das obras, em caso de interrupga@o determinada pela Prefeitura. Estes valores deverao
estar indicados, obrigatoriamente, na proposta do licitante, destacados e independentes dos demais
Servigos.

DOS PRAZOS:

A Contratada devera estar em condi¢des para dar inicio a execugao dos servigos no maximo em 5
(cinco) dias Uteis apds a assinatura do contrato, sob pena de rescisdo contratual e aplicagéo de mul-
ta correspondente a ndo execu¢éo do contrato.

PENALIDADES:

Os participantes e a Contratada ficaréo sujeitas as penalidades previstas nos Artigos 81 e de 86 a
88, da Lei 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, aplicavel a exclusivo critério da Administracao,
quantificadas conforme descrito nos subitens seguintes.

Por dia de atraso para o inicio das obras, multa diaria no valor equivalente a 0,1% (zero virgula um
por cento) do valor contratual.

Pela falta de equipamentos necessarios a execugéo dos trabalhos, multa de até 0,1% (zero virgula
um por cento) do valor contratual, por ocorréncia.
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Por falta de pessoal necessario a execugao dos trabalhos, multa de até 0,1% (zero virgula um por
cento) do valor contratual, por ocorréncia.

Por falha na execugédo dos servigos multa de até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor contra-
tual, por ocorréncia.

Por dia de atraso em qualquer das etapas, multa de até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor
do item em atraso.

Por dia de atraso na conclusdo e entrega das obras, multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do
valor total do contrato.

Por ndo cumprimento de clausula do contrato, multa de até 10 % (dez por cento) do valor contratual.

11.9 - Por atraso superior a 30 (trinta) dias ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o tornem

11.10-

11.11-

11.12-

11.13 -

11.14-

12.

12.1-

impréprio ao uso a que € destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especificagcbes
contratadas, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do servigo ou obra n&o realizada;

Podera o Municipio, a critério da fiscalizagao, na eventualidade de quaisquer irregularidades expedir
notificacdo escrita & Contratada para que regularize os trabalhos antes da aplicacéo das penalida-
des previstas.

Os valores das multas serdo sempre atualizados a partir da data da ocorréncia do fato que Ihe der
causa, utilizando-se como indice a Tabela de correcdo monetéria fornecida pela Corregedoria do
Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais.

As importancias correspondentes as multas que forem impostas a contratada serdo deduzidas dos
pagamentos efetuados.

N&o havendo pagamento a fazer a Contratada seréo as multas e outros débitos inscritos na Divida
Ativa para cobranca executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer outras licita-
¢Oes promovidas pela Prefeitura enquanto nao for quitada a divida.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou reiterar o instrumento equi-
valente, dentro do prazo estabelecido neste edital, caracteriza o descumprimento total da obrigagéo
assumida, sujeitando-o as penalidades estabelecidas para o ndo cumprimento do contrato.

DOS RECURSOS:

Caberao os recursos nos prazos e condigdes determinados pelo Artigo 109 da Lei 8.666/93, desde
que protocolados no setor de protocolo geral da Prefeitura ou pelo e-mail administra-
cao@pmmaterlandia.mg.gov.br. Ndo sera dado conhecimento aos recursos, impugnagoes, repre-
sentagdes ou consultas que forem encaminhados via fax, telex e telegrama.
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12.2-  Aimpugnacédo feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitato-
rio até o trénsito em julgado da decisao a ela pertinente.

12.3- Dos atos da Administragdo decorrentes deste edital, além dos previstos no Artigo 109, da Lei
8.666/93, atualizada pela Lei 8.883/94, cabem recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da
intimacao do ato ou da lavratura da ata nos casos de:

a) habilitagdo ou inabilitagédo do licitante;

b) julgamento das propostas;

c) anulagdo ou revogacao da licitacao;

d) rescisdo do contrato, a que se refere o inciso |, do art. 79, da Lei 8.666/93;

e) aplicacdo das penalidades de adverténcia, suspenséo temporaria ou de multa.

12.4- Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes que poderao impugné-lo no prazo de 5
(cinco) dias uteis.

12.5- O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
podera reconsiderar sua decisdo, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, fazé-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisdo ser proferida dentro do prazo de 5
(cinco) dias Uteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

12.6- O recurso contra a decisdo de habilitagdo, inabilitagédo ou do julgamento das propostas tera efeito
suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razdes de interesse pu-
blico, atribuir ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos.

12.7- A partir da divulgacao dos atos e decisdes que caiba recurso, os autos do processo ficam com vis-
tas franqueadas aos interessados, através de simples solicitagao escrita com a identificagao do inte-
ressado e da pessoa que fara as vistas ao processo.

12.8- Aintimagao dos atos referentes a habilitagéo, julgamento das propostas, cancelamento da licitagdo
e rescisdo do contrato sera feita mediante publicagdo na imprensa oficial, salvo nos casos de habili-
tacdo ou inabilitacéo dos licitantes e do julgamento das propostas, se presentes os prepostos dos li-
citantes no ato em que foi adotada a decisdo, quando podera ser feita por comunicagéo direta aos
interessados e lavrada em ata.

13. DA CONTRATAGAO:

13.1- O contrato gerado em fungao desta licitagdo podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos

Casos:
a) Unilateralmente pela Prefeitura de MATERLANDIA:

1. quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagéo técnica
dos seus objetivos;
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2. quando necessaria a modificagao do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do
quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei.

b) Por acordo das partes:
1. quando conveniente a substituicdo da garantia de execugéo;

2. quando necessaria a modificagao do regime de execugdo da obra ou servigo, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais origina-
rios;

3. quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento, por imposi¢éo de circunstancia super-
venientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipagé@o do pagamento, com relagao ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestacdo de fornecimento de bens ou
execucao de obras ou servigos;

4. para restabelecer a relacdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contrata-
do e a retribuicdo da Administragéo para a justa remuneragao da obra, servigo ou fornecimento, ob-
jetivando a manutencéo do equilibrio econdémico-financeiro do contrato, na hipétese de sobrevirem
fatos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impediti-
vos da execugao do ajustado, ou ainda, em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando &lea econdmica extraordinaria e extra contratual.

O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supres-
sbes que se fizerem nas obras, servigos ou compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor ini-
cial atualizado do contrato, e no caso particular de reforma de edificios ou de equipamentos até o
limite de 50 % (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Se no contrato ndo houver sido contemplado precos unitarios para obras ou servigos, esses serao
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item anterior.

Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicdes legais, quando ocorridas apos a data da apresentagéo da proposta, de comprovada re-
percussao nos pregos contratados, implicardo a revisao destes para mais ou para menos, conforme
0 caso.

Em havendo alteragao unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, o Municipio
de MATERLANDIA devera restabelecer, por aditamento, o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

O contratado, na execucédo do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
podera subcontratar a obra com anuéncia prévia da contratante.
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DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

Ap6s a execucao total do contrato, o objeto contratual sera recebido provisoriamente, pelo respon-
savel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo circunstanciado, assinado pelas par-
tes em até 15 (quinze) dias da comunicagao escrita do Contratado.

Apo6s o recebimento provisério, e verificado o perfeito atendimento de todas as exigéncias da Prefei-
tura Municipal de MATERLANDIA, o objeto contratual seré recebido definitivamente, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes, apds o decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprovem a adequacao do objeto
aos termos contratuais, que nao podera ser superior a 30 (trinta) dias da emissdo do termo de rece-
bimento provisorio.

O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra ou servigo, nem ético-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro dos limites es-
tabelecidos pela legislagéo pertinente.

DAS DISPOSIGOES FINAIS:

As condigdes expressas neste edital e seus anexos, sdo as basicas para o contrato que posterior-
mente sera firmado e fardo parte integrante do mesmo, conforme minuta Anexo “A”.

Todas as dlvidas deste edital, que ndo forem resolvidas a nivel administrativo, seréo dirimidas no
foro da Comarca de MATERLANDIA, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que se-
ja.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento, e considerar-se-30 os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em
contrario. Sé se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente na prefeitu-
ra Municipal. Em n&o havendo expediente no dia marcada para qualquer dos atos desta licitagdo, o
evento sera transferido automaticamente para o préximo dia util no mesmo local e horario.

A participagdo da empresa neste certame implica, automaticamente, na aceitagéo de todas as con-
dicdes e obrigacdes previstas neste edital e seus anexos, ndo sera admitida qualquer reclamagao
por parte dos licitantes, contra os termos do edital, apds o prazo previsto para impugnagdes.

O Municipio reserva-se o direito de revogar a presente licitagdo por interesse publico ou anula-la por
ilegalidade, sem que caiba indenizacdo a qualquer titulo aos participantes do certame. O direito de
revogacao ou rescisao do contrato € também reservado ao Municipio, nas mesmas condi¢des, no
caso de falta de recursos proprios, declarando os licitantes a concordancia e aceitagdo desta condi-
¢ao, renunciando expressamente a indenizacao de qualquer origem, através da opgao de participa-
rem do presente processo licitatorio.

Todas as publicagdes acerca deste processo serdo comunicadas a todos os licitantes por meio de
publicagéo na “AMM — ASSOSSIAGAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS”, Orgéo de Imprensa Oficial do
MUNICIPIO DE MATERLANDIA/MG.
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15.7- Fazem parte integrante deste edital:

Anexo “A” - Minuta do Contrato;
Anexo “B” — Memorial Descritivo, Resumo da Obra e Especificagao de Servigos e Obras
Anexo “C” - Planilha orgamentéria e Cronograma Fisico Financeiro.

Anexo “D” - Declaragao de inexisténcia de impedimentos para licitar e contratar com a adminis-
tracao publica.

Anexo “E” - Declaragéo de regularidade perante o ministério do trabalho;
Anexo “F” — Minuta de Declaragao de Visita Técnica;
Anexo “G” - Minuta de Declaragdo de Microempresa;

Anexo “H” — Minuta de Termo de Renuncia;

MATERLANDIA/MG, 17/01/2020.

Alan Santos de Pinho
Presidente da Comissdo Permanente de Licitagdo
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EDITAL DE LICITAGAO TP N.° 001/2020
ANEXO “A”
MINUTA DO CONTRATO

“CONSTRUGAO DE FECHAMENTO EM TELA
GALVANIZADA E MURO DE ALVENARIA NAS
PISCINAS ~ PUBLICAS ~ DESTE  MUNICIPIO,

EXCLUSIVA PARA ME OU EPP.”
Aos ___ dias do més de do ano de 2020, em MATERLANDIA, no Estado de Minas Gerais, na
sede da Prefeitura , inscrita no CNPJ n.° , ha presenca das

testemunhas infra-assinadas, compareceram as partes entre si justas e contratadas, de um lado a Prefeitura
Municipal de MATERLANDIA, doravante denominada, simplesmente, "CONTRATANTE", neste ato repre-
sentada pelo Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal, Joventino Maria Ferreira, e de outro lado, a empre-
sa , estabelecida a CNPJ n.° doravante denominada, simplesmente,
"CONTRATADA", neste ato, representada pelo seu Sr. , que assinam o
presente Contrato de execugéo de servigos, nos termos da Lei 8.666/93 e de conformidade com a Licitagéo
TP n.° 001/2020, que fica fazendo parte integrante deste.

CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1- Constitui objeto do presente contrato a CONSTRUCAO DE FECHAMENTO EM TELA
GALVANIZADA E MURO DE ALVENARIA NAS PISCINAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,
EXCLUSIVA PARA ME OU EPP, relacionadas no anexo “B” do Edital TP 001/2020, que deu origem
a este contrato e que faz parte integrante deste, como Anexo “2”, como se aqui tivesse sido transcri-
to.

CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUGAO

2.1-  Os servicos objeto deste instrumento estdo sendo contratados para execugéo direta, pelo regime de
empreitada por prego global, conforme definido pelo Artigo 6° da Lei 8.666/93.

CLAUSULA TERCEIRA: DO PRECO
3.1-  Os precos unitarios dos servicos que foram ajustados entre as partes séo os indicados a seguir:
3.2-  Planilha de pregos unitarios:

Em anexo a este contrato, conforme planilha da contratada vencedora da TP 001/2020.
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3.3- O prego total do servigo e o valor deste contrato é de R$ , conforme valor
global constante da planilha apresentada pela licitante vencedora da TP n°
<<NMODALIDADE>>/2020, ora contratante.

CLAUSULA QUARTA: DA FORMA DE PAGAMENTO

41 - Para efeito de pagamento, a medigéo unica e final, por preco unitario global, sera realizada, ap6s
comunicagao formal do término definitivo da obra, € o pagamento efetuado integralmente até o 10°
(décimo) dia util do més subsequente a entrega e aceitagdo definitiva da respectiva nota fiscal.

42- A CONTRATANTE né&o se responsabilizara por quaisquer autuagdes fiscais ou gravames futuros
decorrentes de interpretagdes errbneas por parte da CONTRATADA nas aplicagdes de impostos,
suas aliquotas, suspensdes, base de célculo, isencdes etc.

CLAUSULA QUINTA: DOS PRAZOS

5.1- A CONTRATADA devera estar em condigdes para dar inicio as obras no maximo em 5 (cinco) dias
uteis apds a assinatura deste contrato, sob pena de rescisdo contratual e aplicagdo de multa cor-
respondente a ndo execugéo do contrato.

5.2- O prazo de vigéncia contratual sera de 90 (noventa) dias, a contar da data de assinatura do presen-
te contrato.

CLAUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO

6.1-  ApoOs a execugdo total do contrato o objeto contratual sera recebido provisoriamente pelo responsa-
vel por seu acompanhamento e fiscalizagéo designado pelo CONTRATANTE, mediante termo cir-
cunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita da
CONTRATADA.

6.2- Apo6s o recebimento provisério e verificado o perfeito atendimento de todas as exigéncias do
CONTRATANTE, o objeto contratual sera recebido definitivamente por servidor ou comissao desig-
nados pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes ap6s o
decurso do prazo de observagao, ou vistoria que comprove a adequagdo do objeto aos termos con-
tratuais, que néo podera ser superior a 30 (trinta) dias da emissao do termo de recebimento provisé-
rio.

6.3- O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e seguranga
da obra, nem ético-profissional pela perfeita execucéo do contrato, dentro dos limites estabelecidos
pela legislagéo pertinente.

CLAUSULA SETIMA: DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA
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7.1-  As despesas decorrentes do cumprimento deste Contrato, referentes a responsabilidade do Munici-
pio, correrdo por conta da dotacdo or¢camentaria programatica propria do orgamento de 2019, con-
forme abaixo:

N° Ficha F Atividade Descricdo Natureza Vinculo

996 13.1.2.27.812.39.307 | Construcdo e Ampliacdo Centro Obras e Instalactes RECURSOS ORDINARIOS
7.44905100 Lazer e Atividade Fisica

997 13.1.2.27.812.39.307 | Construcdo e Ampliagéo Centro Obras e Instalagdes TRANSF.DE CONVENIOS-
7.44905100 Lazer e Atividade Fisica OUTROS

CLAUSULA OITAVA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES

8.1-

A CONTRATADA devera fornecer, dentro de 03 (trés) dias uteis apos a data da assinatura do con-
trato, 0 niumero da Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade
Técnica (RRT) e copia do recibo correspondente, para figurar no processo de licitagdes e nas Or-
dens de Servigos que serdo emitidas pelo departamento competente.

8.2 — A CONTRATADA sera também responsavel, na forma deste contrato, pela qualidade da obra e servi-

8.3-

8.4 -

8.5-

8.6 -

cos executados e dos materiais empregados, em conformidade com as especificagdes do projeto,
com as normas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e demais normas técnicas
pertinentes, a ser atestado pelo Engenheiro do Municipio. A ocorréncia de desconformidade implica-
ra no refazimento do servigo e na substituicao dos materiais recusados, sem énus para o Municipio
e sem prejuizo da aplicagao das sangdes cabiveis.

A CONTRATANTE reserva a si o direito de exercer a mais ampla e completa fiscalizagdo dos traba-
lhos contratados através de seu departamento competente, fiscalizagéo esta que em nenhuma hipé-
tese eximira a CONTRATADA das responsabilidades contratuais e legais, bem como, dos danos
materiais e pessoais que forem causados a terceiros, seja por atos préprios da Contratada, ou por
ato de seus operarios e prepostos ou por omissoes. A fiscalizagdo exercida pela CONTRATANTE
nao eximira em nada as responsabilidades da CONTRATADA, que independentemente de ter sido
ou néo fiscalizada é exclusivamente responsavel por todos os trabalhos realizados para atendimen-
to do objeto desta licitagéo.

A CONTRATADA adotara todas as medidas, precaugdes e cuidados tendentes a evitar danos mate-
riais e pessoais a seus operarios e a terceiros, bem como todas as medidas relativas aos seguros
contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas consequéncias e acidentes que se verificarem.

A CONTRATADA sera Unica a responsavel por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios fis-
cais e comerciais resultantes dos compromissos assumidos.

A CONTRATANTE n&o assumira nenhuma responsabilidade pelo pagamento de impostos e outros
encargos que competirem a CONTRATADA, nem se obrigara a fazer a esta qualquer restituicdo ou
reembolso de quantias principais ou acessorias que a mesma despender com esses pagamentos.
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A CONTRATADA, durante toda a vigéncia do contrato, serd a unica responsavel perante terceiros
pelos atos praticados pelo seu pessoal e pelo uso dos equipamentos, excluido o Municipio de
quaisquer reclamacgdes e indenizagdes. Serdo de sua inteira responsabilidade o ressarcimento
eventual de todos os danos materiais ou pessoais causados a seus empregados ou a terceiros.

A CONTRATADA sera obrigada a atender rigorosamente as determinagdes legais do edital que deu
origem a este contrato, bem como manter o engenheiro responsavel pela obra a disposigéo durante
toda a sua execugéo.

A CONTRATADA assume ter pleno conhecimento dos elementos constantes do edital que deu ori-
gem a este contrato, inclusive seus anexos, dos locais e de todas as condi¢des gerais e peculiares
das obras a serem executadas, ndo podendo invocar nenhum desconhecimento como elemento im-
peditivo do perfeito cumprimento deste contrato.

Este contrato podera ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos:
a) Unilateralmente pela CONTRATANTE:

1. quando houver modificagdo do projeto ou das especificagdes, para melhor adequagao técnica
dos seus objetivos;

2. quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminui-
¢ao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos em Lei;

b) por acordo das partes:

1. quando necessaria a modificagcdo do regime de execucdo da obra ou servico, bem como do
modo de fornecimento, em face de verificagdo técnica da inaplicabilidade dos termos contratu-
ais originarios;

2. quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento por imposi¢do de circunstancia su-
perveniente, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipacdo do pagamento com rela-
¢do ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestagéo das obras contra-
tadas.

3. para restabelecer a relagdo que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuicdo da Administracdo para a justa remuneragéo da obra, objetivan-
do a manutengéo do equilibrio econdmico-financeiro do contrato na hipétese de sobrevirem fa-
tos imprevisiveis, ou previsiveis porém de consequéncias incalculaveis, retardadores ou impe-
ditivos da execugéo do ajustado, ou ainda, em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do
principe, configurando alea econdmica extraordinaria e extracontratual.
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8.11 - CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, 0s acréscimos ou Su-
pressdes que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do con-
trato.

8.12 - Se neste contrato ndo houver sido contemplado precos unitarios para obras ou servigos, esses seréo
fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no item anterior.

8.13- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniéncia de
disposicoes legais, quando ocorridas apos a data da apresentacdo da proposta, de comprovada re-
percussao nos pregos contratados, implicardo a revisdo destes para mais ou para menos, conforme
0 Ccaso.

8.14- Em havendo alteracdo unilateral do contrato que aumente os encargos da CONTRATADA, a
CONTRATANTE devera restabelecer, por aditamento o equilibrio econdmico-financeiro inicial.

8.15- Sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, podera a Contratada subcontratar partes
da obra, mediante autorizagao escrita da Administracéo, ficando, entretanto, solidariamente respon-
savel com a subcontratada pela correta execugao da obra, bem como pelos demais encargos e atos
ilicitos que porventura advirem da execugao da parcela;

8.16- Todas as ordens de servigo, notificagcdes e entendimentos entre o Municipio e a CONTRATADA seréo
feitos por escrito e/ou registrados no Diério de Obra, nas ocasides devidas, ndo sendo aceitas
quaisquer consideragdes verbais.

8.17 — Verificando-se caso de forga maior ou caso fortuito, nos termos do Cédigo Civil Brasileiro, a contrata-
da se obriga a comunicar, por escrito, ao Municipio a ocorréncia do evento, suspendendo-se suas
obrigagbes enquanto perdurar tal situagdo, devendo estar devidamente formalizada no livro de
obras.

8.18 — Findos os motivos que determinaram a forga maior ou o caso fortuito, o contrato estender-se-a por
periodo de tempo necessario a total execugao dos trabalhos, porém néo superior ao nimero de dias
que foram paralisados, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal n°. 8.666/93.

CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1- A CONTRATADA ficard sujeita as penalidades previstas nos Artigos 81 e de 86 a 88, da Lei
8.666/93, quantificadas conforme descrito nas sub-clausulas seguintes.

9.2-  Por dia de atraso para o inicio das obras, multa diaria no valor equivalente a 0,1% (zero virgula um
por cento) do valor contratual.

9.3- Pela falta de equipamentos necessarios a execugéo os trabalhos, multa de até 0,1% (zero virgula
um por cento) do valor contratual, por ocorréncia.
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Por falta de pessoal necessario a execucdo os trabalhos, multa de até 0,1% (zero virgula um por
cento) do valor contratual, por ocorréncia.

Por falha na execugéo das obras, multa de até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor contratual,
por ocorréncia.

Por dia de atraso em qualquer das etapas, multa de até 0,1% (zero virgula um por cento) do valor
do item em atraso.

Por dia de atraso na conclusao e entrega das obras, multa de 0,1% (zero virgula um por cento) do
valor total do contrato.

Por ndo cumprimento de clausula do contrato, multa de até 10 % (dez por cento) do valor contratual.

Por atraso superior a 30 (trinta) dias ou entrega de objeto com vicios ou defeitos ocultos que o tor-
nem imprdprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor, ou, ainda, fora das especifica-
¢oes contratadas, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do servigo ou obra;

Podera o Municipio, a critério da fiscalizagao, na eventualidade de quaisquer irregularidades expedir
notificag@o escrita @ Contratada para que regularize os trabalhos antes da aplicagdo das penalida-
des previstas.

Podera a CONTRATANTE, a critério da fiscaliza¢do, na eventualidade de quaisquer irregularidades
expedir notificagdo escrita @ CONTRATADA para que regularize os trabalhos antes da aplicagao
das penalidades previstas.

Os valores das multas serdo sempre atualizados a partir da data da ocorréncia do fato que Ihe der
causa, utilizando-se como indice a Tabela de corre¢do monetéria fornecida pela Corregedoria do
Tribunal de Justica do Estado de Minas Gerais.

As importancias correspondentes as multas que forem impostas @ CONTRATADA serdo deduzidas
dos pagamentos efetuados.

N&o havendo pagamento a fazer a CONTRATADA, serdo as multas e outros débitos inscritos na
Divida Ativa para cobranga executiva, ficando a empresa suspensa de participar de quaisquer ou-
tras licitagbes promovidas pela Prefeitura Municipal de MATERLANDIA enquanto néo for quitada a
divida.

Cadastro no CEIS - Cadastro de Empresas Inidoneas e Suspensas.

CLAUSULA DECIMA: DOS CASOS DE RESCISAO

10.1- Constituem motivos para a rescisao deste contrato:

a) o n&o cumprimento de clausulas contratuais, especificagdes, projetos ou prazos;
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o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagdes, projetos e prazos;

a lentidao do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
concluséo da obra nos prazos estipulados;

0 atraso injustificado no inicio da obra;
a paralisagdo da obra sem justa causa e prévia comunicacdo a CONTRATANTE;

a subcontratagao total ou parcial do seu objeto sem prévia consulta e anuéncia escrita da Ad-
ministragé@o; a associagdo da CONTRATADA com outrem; a cesséao ou transferéncia, total ou
parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagdo da CONTRATADA;

o desatendimento das determinagdes regulares da pessoa designada para acompanhar e fis-
calizar a execucao das obras, assim como as de seus superiores;

o cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1°, do artigo 67,
da Lei 8.666/93;

a decretagao de faléncia ou a instauragéo de insolvéncia civil;

a dissolugao da sociedade CONTRATADA;

a alteragao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa;
razdes de interesse publico devidamente justificadas;

a supressao por parte da Administracao das obras contratadas, acarretando modificagdo do va-
lor inicial do contrato além do limite permitido no § 1°, do artigo 65, da Lei 8.666/93;

a suspensdo da execugdo das obras por ordem escrita da CONTRATANTE por prazo superior
a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbagdo da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo, indepen-
dentemente do pagamento obrigatorio de indenizagdes pelas sucessivas e contratualmente im-
previstas desmobilizagcbes e mobilizagbes e outras previstas, assegurado a CONTRATADA,
nesses casos, o direito de optar pela suspensédo do cumprimento das obrigagdes assumidas
até que seja normalizada a situag&o;

atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragéo, salvo em ca-
so de calamidade publica, grave perturbacdo da ordem interna ou guerra, assegurado a
CONTRATADA o direito de optar pela suspensdo do cumprimento de suas obrigagoes até que
seja normalizada a situagao;

a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior regularmente comprovada, impeditiva da exe-
cucdo do contrato;
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r) A Contratada reconhece ao Contratante o direito de rescis&o unilateral do contrato, sem direito a
indenizacao de qualquer espécie, no caso de falta de recurso préprio.

10.2-  Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo, assegurado
o contraditério e a ampla defesa.

10.3- A rescisdo do contrato podera ser determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos
casos enumerados nas sub-clausulas de “11.1.a" até “11.1.m" e “11.1.9".

10.4- A rescisao de que trata a subclausula anterior, 11.3, acarreta as seguintes consequéncias sem pre-
juizo das sangdes previstas na legislagao em vigor:

a) assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, por ato pro-
prio da Administragao;

b) ocupagéo e utilizagdo do local, instalagdes, equipamento, material e pessoal empregados na
execucao deste contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do inciso V, do artigo 58,
da Lei 8.666/93;

c) retengdo dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuizos causados a Adminis-
tracdo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA VINCULAGAO

11.1- Este contrato se vincula ao edital da TP n° 0001/2020 e a proposta da CONTRATADA, incluindo
todas as vantagens de prerrogativa da CONTRATANTE.

11.2- A CONTRATADA obriga manter-se durante toda a execugéo do contrato em compatibilidade com as
obrigagdes por ela assumidas e todas as condigcbes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licita-
Gao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIGOES FINAIS:
12.1- Alegislagéo aplicavel a este contrato é a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, consolidada.

12.2- Todas as duvidas deste contrato que ndo forem resolvidas a nivel administrativo seréo dirimidas no
foro da Comarca de SABINOPOLIS-MG, em detrimento de qualquer outro, por mais vantajoso que se-
ja.

12.3- Fazem parte integrante deste contrato:

e Anexo “1” - Edital da Tomada de Pregos 0001/2020;

e Anexo “2" - Proposta completa da Licitante.
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12.4 - Constitui responsabilidade da CONTRATADA a confecgéo e afixagéo da placa de obra, a qual segui-
ra 0 modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Materlandia.

E por estarem justos e contratados foi lavrado o presente Termo em duas vias de igual teor e forma, que
apds lido e achado conforme vai assinado pelas partes e pelas testemunhas identificadas abaixo.

MATERLANDIA, __de de 2019.

CONTRATANTE CONTRATADO

Testemunhas:
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EDITAL DE LICITAGAO TP N.° 001/2020

ANEXO “B”

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Objetivo do Projeto

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA = MG
Obra — Construcdo de fechamento da piscina.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto de construcdo de fechamento da piscina em tela galva-
nizada quadriculada e muro em alvenaria, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e com-
ponentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada. Constam do presente memorial a descri¢ao
dos elementos constituintes de toda obra, com suas respectivas sequéncias executivas e especificacdes. Constam
também do Memorial a citagdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, cédigos referentes a construgdo
civil, emitidos por érgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos publicos.

2.1. Justificativa do Projeto

O presente memorial tem por finalidade descrever o processo construtivo do servico do fechamento 4 ser executada
ao redor da piscina, situada no antigo patio da ltambé.

3.1. EspecificacOes Técnicas

3.1.1 GENERALIDADES
A presente especificagdo tem por objetivo definir os critérios para execucdo, medigdo e pagamento dos servicos a
serem executados sob a condugdo da fiscalizagao.

A execuc¢do das obras e servicos de engenharia obedecera as presentes especificacdes, as exigéncias emanadas da
Fiscalizacdo e as normas técnicas da ABNT.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptacdo na concepcgdo do projeto, esta sé serd efetuada
de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente necessarias.
A Contratada, vencedora da Licita¢do, devera manter na obra:

- Mestre de obras, operdrios e demais funciondrios em nimero e grau de especializagdo compativeis com a natureza
das obras e servigos.

- As obras e os servigos deverdo ser acompanhados/monitorados por um Responsavel Técnico (Engenheiro Civil Habi-
litado), mantendo no canteiro de obras todas as plantas, especificacdes e demais elementos do projeto para consulta,

a qualquer tempo, dos seus funcionarios, preposto e érgdos de fiscalizagdo.

O Responsavel Técnico pelos servicos de obra deve respeitar as seguintes recomendacdes:
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a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das atividades relacionadas
com os servicos de obra:

- das condicGes contratuais dos servigos de obra;
- dos Projetos para Execucdo;

- das respectivas especificagdes;

- do Cronograma Fisico-Financeiro;

- das condi¢8es locais onde sera implantada a obra;
- das Normas Técnicas Brasileiras.

b) esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias a partir
da data prevista no Cronograma Fisico-Financeiro contratual.

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servigos, elementos, componentes e materiais ado-
tados na execugdo da obra, nos termos da legislagdo vigente.

3.1.2 SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Devera ser observado, pelo érgdo executor dos servicos, a Legislacdo do Ministério do Trabalho que determina obri-
gacBes no campo de seguranca, higiene e medicina do trabalho, e ele serd o Unico responsavel quanto ao uso obriga-
tério e correto, por seus funcionarios da obra, dos equipamentos de protecdo individual, de acordo com a Legislacdo
vigente. Poderd o érgdo executor, promover as suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de prevenc¢do de aci-
dentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veiculos, transporte de materiais e quaisquer outros
tipos de seguros contra terceiros.

4.1. Consideracdo Dos Servicos Executados

4.1.1 CONSIDERACOES INICIAIS

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas correspondentes pela obtengdo do
alvard de execucdo da obra e a regularizagdo da obra junto ao CREA ou CAU com o recolhimento das devidas ART's ou
RRT’s, matricula da obra junto ao INSS e outros.

4.1.2 IMPLANTACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Sera disponibilizado pela prefeitura local, um espaco préximo a obra, ambiente para vestiario, banheiros, local para
guardar maquinas equipamentos e materiais a serem utilizados nas obras de cobertura da quadra.

4.1.3 PLACA DE OBRA

Sera de 2,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a fonte Verdana, em caixa alta e
em negrito (blod), nos tamanhos:

e Cabecalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura.

e Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura.

5.1. Elementos de Fechamento

5.1.1 ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 14X19X19.

Assentamento de alvenaria em bloco ceramico furado de 14x19x19cm, furos verticais, com espessura de 14 cm no
0ss0, juntas de 12 mm, assentado em argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, traco 1:2:8
(cimento, cal hidratada e areia). Para a arquibancada sera feira duas fiadas de bloco cheio (Concreto) de 50 cm de
altura e 50 cm de largura, com enchimento de terra no interior.

Serd colocado em toda extensdo do muro, chapéu de muro em concreto com duas caidas com pingadeiras dos dois
lados.
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5.1.2 ESCADA DE ACESSO
Serd alterada a escada de acesso, fechando a escada existente com alvenaria e criando nova escada, com as mesmas
dimensdes das existentes.

5.1.3 RECOMENDAGCOES

Devera ser executada de acordo com as dimensdes, recomendacdes e condi¢des especificadas no projeto executivo.
A alvenaria devera absorver os esforgos, solicitantes, dispensando os suportes estruturais convencionais, contendo
armaduras envolvidas para absorver os esfor¢cos além das armaduras com finalidade construtiva ou de amarragdo. A
espessura indicada neste item refere-se a alvenaria sem revestimento. A argamassa de assentamento devera apre-
sentar resisténcia e trabalhabilidade adequadas aos servigos. Uso de mado-de-obra habilitada. Uso obrigatério de
Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

5.1.4 PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO

Executar a marcag¢do da modulacdo da alvenaria, assentando-se os blocos dos cantos, em seguida, fazer a marcagdo
da primeira fiada com blocos assentados sobre uma camada de argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu
comprimento. Atencdo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o nivelamento, perpendiculari-
dade, prumo e espessura das juntas, porque eles servirdo como gabarito para a construgdo em si. Esticar uma linha
que servira como guia, garantindo o prumo e horizontalidade da fiada. Verificar o prumo de cada bloco assentado. As
juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de 12 mm. As juntas verticais ndo devem
coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir a amarracdo dos blocos. Executar pilares de travamento em dis-
tancias de 3 em 3 metros, dimensdo de 0,20x0,20 m, ferragem fixada na estrutura da borda da piscina com SIKADU.

5.1.5 NORMAS TECNICAS

(NBR8545 - Execugdo de alvenaria sem func¢do estrutural de tijolos e blocos cerdmicos (Més/Ano: 07/1984) /
NBR15270-2 - Componentes cerdmicos - Parte 2: Blocos ceramicos para alvenaria estrutural - Terminologia e requisi-
tos (Més/Ano: 08/2005) / NBR15270-1 - Componentes ceramicos - Parte 1 - Blocos cerdmicos para alvenaria de veda-
¢do - Terminologia e requisitos Pagina 37 de 124 (Més/Ano: 08/2005) / NBR15270-3 - Componentes cerdmicos - Parte
3: Blocos ceramicos para alvenaria estrutural e de vedacdo - Método de ensaio (Més/Ano: 08/2005) / NR18 - Condi-
¢Oes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo - 8.13 - Medidas de protegdo contra quedas de altura
(Més/Ano: 01/1950)).

6.1. PortOes e Divisérias Metalicas

6.1.1 DESCRICAO
Colocagdo e acabamento de tela galvanizada quadriculada na chapa 14, inclusive com quadro de fixagdo em tubo gal-
vanizado industrial.

6.1.2 RECOMENDAGOES
Devera ser observada a cota do piso pronto. Uso de mao-de-obra habilitada.
Uso obrigatério de Equipamento de Protecdo Individual (EPI).

6.1.3 PROCEDIMENTOS DE EXECUCAO

Executar furos no piso para a fixagdo dos montantes da tela a cada 2 metros em tubo galvanizado 1 polegada e travas
superiores e inferiores, caso a locagdo coincida em alguma estrutura de concreto armado, fazer fixacdo com
SIKADU’32. Escorar a tela até o completo endurecimento do concreto utilizado no chumbamento dos montantes.
Ap0ds a retirada do escoramento, efetuar o acabamento com argamassa de cimento e areia média ou grossa sem pe-
neirar no traco 1:3, nos pontos do piso onde os montantes foram colocados.

6.1.4 UNIDADE DE MEDICAO
Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado.
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7.1. Hidraulica

Sera feita uma pequena revisdo hidrdulica para embutir tubulacdo hidrdulica de alimentacdo a torneira para jardim e
para o chuveirdo. Serd instalado uma ducha de dgua fria, tubulagdo embutida em parede.

8.1. Pintura

Para paredes internas serd utilizada tinta tipo epdxi, nas externas serdo utilizadas tinta tipo latex. As esquadrias meta-
licas e grades receberdo pintura em esmalte sintético e em madeiramento do beiral verniz com fundo preparador. O
preco inclui fornecimento de material e mao de obra.

9.1. ConsideracoOes Finais

9.1.1 GARANTIA DE SERVICOS
Cabera a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolverd fundagao, estrutura, hidraulica, elé-
trica, acabamentos e todos quesitos executados.

9.1.2 LIMPEZA FINAL

Apds a conclusdo dos servicos, a empresa responsavel pela execucdo da obra deverd proceder a uma limpeza final
rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos
que ndo facam parte do conjunto final da obra.

Materlandia, 08 de janeiro de 2020.
PROIJETO, DIRECAO TECNICA E FISCALIZACAO
Rikaard Hanna Reis

Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448/D
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PROCESSO LICITATORIO 002/2020 - TOMADA DE PRECO 001/2020

ANEXO C
PLANILHA ORCAMENTARIA

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA

FOLHA N¢: 001

OBRA: EXECUGAO DE FECHAMENTO DA PISCINA COM TELA GALVANIZADA E MURO EM ALVENARIA

DATA: 07/01/2020

LOCAL: ANTIGO PATIO DA ITAMBE

FORMA DE EXECUCAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: CENTRAL/AGOSTO/2019 () DIRETA () INDIRETA

PRAZO DE EXECUCAO: 30 DIAS LDI 28,50%

ITEM | CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO PRECO PRECO

UNITARIO S/ | UNITARIO ¢/ TOTAL

LDI LDI
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

1 001 SERVICOS PRELIMINARES 394,02

1.1 | 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, 1,0X 1,00 M M2 1,00 306,63 394,02 394,02
2 002 ESTRUTURAS METALICAS 26.618,42
2.1 | ED-50984 PORTAO DE TUBO DE FERRO COLOCADO COM CADEADO, 4 PORTOES, M2 16,00 278,67 358,09 5.729,46

INCLUSIVE PINTURA COM FUNDO PREPARADOR
2.2 | MERCADO TELA GALVANIZADA H= 2,00 M EM CHAPA 14, FIXADA EM TUBO M2 101,60 160,00 205,60 20.888,96
GALVANIZADO DE 1 POLEGADA E TRAVAS SUPERIORES E INFERIORES

3 003 ALVENARIA 16.167,61
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3.1 ED-48232 ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO CERAMICO FURADO, ESP. m? 109,00 61,90 79,54 8.670,02
14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA
ASSENTAMENTO)
3.1 MERCADO | CONSTRUGAO DE ARQUIBANCADA EM DOIS DEGRAUS DE 50 CM DE LARGURA m?2 16,00 130,00 167,05 2.672,80
E 50 CM DE ALTURA, INCLUINDO ACABAMENTO EM CIMENTO QUEIMADO
3.2 MERCADO ADEQUAGAO DE ESCADA DE ACESSO, ELIMINANDO ESCADA EXISTENTE E VB 1,00 2.780,00 3.572,30 3.572,30
CRIANDO NOVA ESCADA DE ACESSO
33 21.12.01 CHAPEU DE MURO DE CONCRETO ML 17,10 57,00 73,25 1.252,49
4 004 REVESTIMENTO 10.588,91
4.1 ED-50729 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. m? 218,00 8,92 11,46 2.498,76

5MM, APLICADO EM ALVENARIA COM PENEIRA, PREPARO
MECANICO-( AO ENTORNO DA QUADRA)

4.2 ED-50760 REBOCO COM ARGAMASSA, TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), m?2 218,00 28,88 37,11 8.090,15
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICACAO
MANUAL, PREPARO MECANICO-(AO ENTORNO DA QUADRA, INCLUINDO PE
ABAULADO COM ARGAMASSA, CONFORME PROJETO)

5 005 HIDRAULICA 3.469,50
5.1 | MERCADO EMBUTIR TUBULACAO HIDRAULICA EXPOSTA E INSTALAGAO DE UM VB 1,00 2.700,00 3.469,50 3.469,50
CHUVEIRAO
6 005 PINTURA 7.061,13
6.1 | MERCADO PINTURA DE PISO E PAREDE DA AREA EXTERNA E INTERNA DAS PISCINAS M2 345,60 15,90 20,43 7.061,13
TOTAL GERAL DA OBRA 64.299,59
Rikaard Hanna Reis
Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448
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PROCESSO LICITATORIO 002/2020 - TOMADA DE PRECO 001/2020

ANEXO C
CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA VALOR DA OBRA: 64.299,59 DATA: 07/01/2020
25&:&35‘:&5‘0 DE FECHAMENTO DA PISCINA COM TELA GALVANIZADA E MURO EM LOCAL: ANTIGO PATIO DA ITAMBE PRAZO DA OBRA: 01 MES
ITEM CODIGO ETAPAS/DESCRICAO FISICO/ TOTAL ETAPAS MES 1 MEs 2 MEs 3 MEs 4
FINANCEIRO

1 001 SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 0.61% 100,00%
Financeiro 394,02 394,02 0,00 0,00 0,00

2 002 ESTRUTURAS METALICAS Fisico % 41,40% 100,00%
Financeiro 26.618,42 26.618,42 0,00 0,00 0,00

3 003 ALVENARIA Fisico % 25,14% 100,00%
Financeiro 16.167,61 16.167,61 0,00 0,00 0,00

4 004 REVESTIMENTO Fisico % 16,47% 100,00%
Financeiro 10.588,91 10.588,91 0,00 0.00 0.00

5 005 HIDRAULICA Fisico % 5,40% 100,00%
Financeiro 3.469,50 3.469,50 0,00 0.00 0.00

6 006 PINTURA Fisico % 10,98% 100,00%
Financeiro 7.061,13 7.061,13 0,00 0.00 0.00

Fisico %

Financeiro 0,00 0,00 0.00 0.00
Fisico % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
TOTAL Financeiro RS 64.299,59 | RS$64.299.59| RS0,00| R$000|  RS$0,00

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com
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PROCESSO LICITATORIO 002/2020 - TOMADA DE PRECO 001/2020
ANEXO “D”

DECLARAGCAO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO PARA LICITAR E CONTRATAR COM A

ADMINISTRAGCAO
REF.: TOMADA DE PREGCO N° 001/2020
Pela presente declaramos, para todos os fins de direito, e sob as penalidades cabiveis que (................. ra-
zao social e CNPJ da participante ..................... ) ndo esta incursa nas penalidades dos artigos 87, lll e IV da

Lei n° 8.666/93 e, por isto, ndo tem impedimento para licitar nem contratar com o Municipio de Materlan-
dia/MG.

Local e data.

(Empresa e assinatura do responséavel legal)

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com
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PROCESSO LICITATORIO 002/2020 - TOMADA DE PRECO 001/2020
ANEXO “E”

MINUTA DE DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

Ref.: Tomada de Pregos n°. 001/2020.

............................................................. , inscrito no CNPJ n° ......................e Inscrigdo Estadual n°.
........................ , por intermédio de seu representante legal o (@ Sr. (a)
.................................................................. , portador (a) da Carteira de Identidade n°. ........cccccoovvvivnnn @
inscrito N0 CPF N°. .o, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei
Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que néo
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de de-
Zesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢éo de aprendiz ().
Local e data.

Empresa Licitante
REPRESENTANTE LEGAL

(Observagéo: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP 39755-000 - MATERLANDIA - MG

PROCESSO LICITATORIO 002/2020 - TOMADA DE PRECO 001/2020
ANEXO “F”

ATESTADO DE VISITA TECNICA

Atesto que o Sr(a). , portador(a) da carteira de identidade n.°
representando  a empresa ,  CNPJ:
nos termos do Edital Tomada de Pregos 001/2020, visitou o local onde sera exe-
cutada a COA{STRUCAO DE FECHAMENTO EM TELA GALVANIZADA E MURO DE ALVENARIA NAS
PISCINAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, EXCLUSIVA PARA ME OU EPP, sanando todas as dividas para
a perfeita execugéo dos servigos.

Materlandia/MG, de de 2020.

ENGENHEIRO DA PREFEITURA
Assinatura e Carimbo

ou

DECLARACAO DE RENUNCIA DE VISITA TECNICA

DECLARO que licitante tomou conhecimento de todas as informagoes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigagdes do objeto da licitacdo, Tomada de Pregos 001/2020, Processo Licitatério 002/2020, n&o necessitando rea-
lizar a visita técnica.

Local e data.

Empresa Licitante
REPRESENTANTE LEGAL

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP 39755-000 - MATERLANDIA - MG

PROCESSO LICITATORIO 002/2020 - TOMADA DE PRECO 001/2020
ANEXO “G”

MODELO DE DECLARAGAO DE REGIME DE ENQUADRAMENTO FISCAL DE PESSOA JURIDICA

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAQAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA/MG.

DECLARACAO
........................................................ , inscrita no CNPJ n° ........ccceeuuneen, por intermédio de seu representante legal,
0 (8) Sr(8) woveererrreee e , portador (a) da Carteira de Identidade n° .............c......... , € do CPF n°

............................ , DECLARA, para fins do disposto no Edital de TOMADA DE PRECOS n° 001/2020, sob as sancdes
administrativas cabiveis e sob as penas da Lei, que esta empresa, na presente data, € considerada: OBS.: Assinalar

com um “X” a condi¢do da empresa:

1) () MICROEMPRESA, conforme Inciso | do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006;

2) ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso Il do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de de-
zembro de 2006;

3) ( ) EMPRESA NAO ENQUADRADA como microempresa ou empresa de pequeno porte.

Caso assinalado a opgéo 1 ou 2, declara ainda que a empresa esta excluida das vedagdes constantes no paragrafo
4° do artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

IMG, de de 2020.

Nome da Empresa

Assinatura do Representante
IMPORTANTE:
1. As licitantes deverédo entregar esta declaragao na fase de credenciamento.
2. A Declaragéo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, podera ser objeto de diligén-
cia para confirmacdo da veracidade da mesma e implicara no tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar
n° 123/06.
3. A Declaragdo de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, falsa ou inveridica sujeitara a

licitante as Sangdes Administrativas previstas neste edital, bem como sangdes penais cabiveis.

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com
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PROCESSO LICITATORIO 002/2020 - TOMADA DE PRECO 001/2020
ANEXO “H”

MINUTA DE TERMO DE RENUNCIA
(Lei Federal n° 8.666/93 art. 43 e 109)

A empresa abaixo assinada, participante deste processo, por seu representante legal credenciado, para o
ato Licitatério perante o Municipio declara, na forma e sob as pena da Lei Federal N° 8.666/93, obrigando a
empresa que respectivamente representa, que nao pretende recorrer da decisdo da Comissdo Permanente
de Licitacdo, que julgou os documentos de Proposta de pregos renunciando, assim, expressamente, ao di-
reito de recurso e ao prazo respectivo, e concordando, em consequéncia, com o curso do procedimento lici-

tatorio.

Materlandia/MG, ___ de de 2020.

Nome da Empresa - CNPJ

Assinatura do Representante Legal

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com
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RECIBO DE EDITAL

Recebemos do municipio de MATERLANDIA/MG o Edital e res-
pectivos Anexos, da TP n°. 0001/2020, cujo objeto é a execucdo de CONSTRUGAO DE FECHAMENTO
EM TELA GALVANIZADA E MURO DE ALVENARIA NAS PISCINAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,
EXCLUSIVA PARA ME OU EPP. Assim, comunicamos a Comissdo Permanente de Licitacdo da Prefeitura
Municipal de Materlandia/MG que deseja ser informada de eventuais alteragoes através dos telefones/e-mail

indicados abaixo.

MATERLANDIAIMG, __de_ de 2020.
Construtora
CNPJ

Dados da Empresa:
Construtora
Rua ,nN°___, bairro , CEP. : IMG.
Sécio - Administrador: :
CPF n° ,RGn°. , SSPIMG
Procurador que pegou o Edital:
CPF n°. ,RGn°. , SSPIMG
Tel. Contato: (_) Fax: (_)
e-mail:

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com



