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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 001 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.424,73

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND 1,00 1.085,45 1.394,80 1.394,80

1.2 MERCADO LIMPEZA E PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA EXECUÇÃO DA ESCADA M² 35,00 22,90 29,43 1.029,93

2 002 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA 7.772,63

2.1 ED-50852

PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO,

FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA, INCLUINDO TUBULÃO DE 80 CM DE PROFUNDIDADE 

E CINTA DE TRAVAMENTO 

M³ 3,50 1.513,90 1.945,36 6.808,77

2.2 ED-48313

CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM

BETONEIRA, CONTROLE "B", COM FCK 10 MPA, BRITA Nº (1 E 2),

CONSISTÊNCIA PARA VIBRAÇÃO (FABRICAÇÃO)

M³ 2,80 267,89 344,24 963,87

3 003 ALVENARIA DE VEDAÇÃO 1.982,01

3.1 ED-48231
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM

, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
M² 49,50 31,16 40,04 1.982,01

4 004 REVESTIMENTO 4.868,52

4.1 RO-41661
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO

 O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M² 99,00 11,82 15,19 1.503,68

4.2 RO-41662
REBOCO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:5 (EXECUÇÃO,

 INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)
M² 99,00 26,45 33,99 3.364,84

5 005 PISOS E RODAPÉS 4.386,47

5.1 ED-50566 
CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3

(CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM 
M² 35,00 21,88 28,12 984,05

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALZIAR REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PONTO DE ATENDIMENTO MÉDICO 

NO CÓRREGO DOS MACHADOS, MUNICÍPIO DE MATERLÂNDIA/MG, EXCLUSIVA PARA ME OU EPP.

FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFORMA DE PONTO DE APIO MÉDICO

FOLHA Nº: 001

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JANEIRO/2020

LOCAL: CÓRREGO DOS MACHADOS 

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
DIRETA(    )

DATA: 27/05/2020

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0032/2020

TOMADA DE PREÇO Nº. 0006/2020



5.2 ED-50544

REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO,

ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO

(ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025

CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA,

INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M² 61,32 43,18 55,49 3.402,42



6 006 ESQUADRIAS DE FERRO 6.523,61

6.1 ED-50797
AQUISIÇÃO JANELA 150x120 CM DE FERRO E METALON COM CHAPA E GRADE - 

PADRÃO SEDS 
UND 2,00 552,86 710,43 1.420,85

6.2 ED-50916

PORTA METÁLICA 90 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO

EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR

4/98 VERSÃO 2005

UND 5,00 473,84 608,88 3.044,42

6.3 ED-50983 PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO UND 1,00 238,38 306,32 306,32

6.4 MERCADO GRADE METÁLICA ACIMA DE ALVENARIA,INCLUSIVE PINTURA M² 24,70 55,20 70,93 1.752,02

7 007 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 4.577,52

7.1 ED-50297

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA

 ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO,

ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E

REJUNTAMENTO

UND 3,00 411,82 529,19 1.587,57

7.2 ED-50282

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 

TAMANHO MÉDIO, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM 

ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO 

CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E 

ENGATE FLEXÍVEL

UND 3,00 342,27 439,82 1.319,45

7.3 MERCADO REVISÃO HIDRÁULICA DOS BANHEIROS VB 1,00 1.300,00 1.670,50 1.670,50

8 008 COBERTURAS E FORROS 5.561,25

8.1 ED-48421 COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL CURVA, 26 UNID/M2 M² 45,50 71,40 91,75 4.174,58

8.2 ED-49694 F FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM M² 26,32 41,00 52,69 1.386,67

9 009 ELETRICA 2.955,50

9.1 MERCADO REVISÃO ELTERICA GERAL VB 1,00 2.300,00 2.955,50 2.955,50

10 010 PINTURA 4.789,13

10.1 ED-50453
PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE

SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
M² 239,60 12,72 16,35 3.916,31

10.2 ED-50495

PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS,

DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO

ANTICORROSIVO
M² 29,70 22,87 29,39 872,82

45.841,37

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

CREA-MG-189448/D

Carimbo e assinatura do prefeito

TOTAL GERAL DA OBRA
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