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MEMORIAL DESCRITIVO E

ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Objetivo do Projeto

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA — MG
Obra — Construgao Pavimentagao em Bloco de Concreto Sextavado.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto de construcdo pavimentagao de
viela ou beco em bloco de concreto sextavado, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente
todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemdtica construtiva

utilizada.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes de toda obra, com suas
respectivas sequéncias executivas e especificacdes. Constam também do Memorial a citacdo de
leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construcao civil, emitidos
por 6rgdos publicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionarias de servicos

publicos.

2.1. Justificativa do Projeto

O presente memorial tem por finalidade descrever o

pavimentagdo em bloco de concreto sextavado.

3.1. Meta Fisica/Quantitativos

processo construtivo do servico de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP 39755-000 - MATERLANDIA - MG

Limpeza e Preparacdo de Terreno

4.1. Especificacoes Técnicas

Localizacéo Servico Comprimento (m) Largura (m) |Total (m?3)
Becol/viela da Copasa ! Limpeza p/ calcamento 60,00 2,05 123,00
Beco/viela da Copasa 2 Limpeza p/ calcamento 8,00 3,95 31,60
Total = 154,60
Calcamento em Bloco de Concreto Sextavado
Localizac&o Servico Comprimento (m) Largura (m) |Total (m?)
Beco/viela da Copasa * Calcamento 60,00 2,05 123,00
Beco/viela da Copasa 2 Calcamento 8,00 3,95 31,60
Total = 154,60
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4.1.1 GENERALIDADES

A presente especificacdo tem por objetivo definir os critérios para execucdo, medicdo e
pagamento dos servigos a serem executados sob a conducdo da fiscalizagdo.

A execucdo das obras e servicos de engenharia obedecerd as presentes especificacdes, as
exigéncias emanadas da Fiscalizacdo e as normas técnicas da ABNT.

Se devido a contingéncias locais for aconselhdvel qualquer adaptacdo na concepc¢ao do projeto,
esta sé sera efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente
necessarias.

A Contratada, vencedora da Licitacdo, devera manter na obra:

- Mestre de obras, operarios e demais funciondrios em numero e grau de especializacdo
compativeis com a natureza das obras e servicos.

- As obras e os servigos deverdo ser acompanhados/monitorados por um Responsavel Técnico
(Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de obras todas as plantas, especificacGes e
demais elementos do projeto para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionarios, preposto
e 6rgaos de fiscalizacao.

O Responsdvel Técnico pelos servigos de obra deve respeitar as seguintes recomendagdes:

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servicos de obra:

- das condigBes contratuais dos servicos de obra;

- dos Projetos para Execugao;

- das respectivas especifica¢des;

- do Cronograma Fisico-Financeiro;

- das condigGes locais onde serd implantada a obra;
- das Normas Técnicas Brasileiras.

b) esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma Fisico-Financeiro contratual.

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servicos, elementos,
componentes e materiais adotados na execuc¢do da obra, nos termos da legislagdo vigente.

4.1.2 SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Devera ser observado, pelo 6rgido executor dos servicos, a Legislacdo do Ministério do Trabalho
que determina obriga¢Ges no campo de seguranca, higiene e medicina do trabalho, e 0 mesmo
serd o Unico responsavel quanto ao uso obrigatério e correto, por seus funcionarios da obra, dos
equipamentos de protecao individual, de acordo com a Legislacao vigente.
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Podera o 6rgdo executor, promover as suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de
prevencao de acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veiculos,
transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.

5.1. Consideracao Dos Servicos Executados
5.1.1 CONSIDERACOES INICIAIS

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes pela obtencdo do alvara de execucao da obra e a regularizacdo da obra junto
ao CREA com o recolhimento das devidas ART's, matricula da obra junto ao INSS e outros.

5.1.2 IMPLANTACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Serd disponibilizado pela prefeitura local, um espago proximo a obra, ambiente para, vestidrio,

banheiros, local para guardar maquinas equipamentos e materiais a serem utilizados nas obras
de cobertura da quadra.

5.1.3 PLACA DE OBRA

Serd de 3,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a fonte
Verdana, em caixa alta e em negrito (blod), nos tamanhos:

e Cabecalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura.
e Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura.

6.1. Pavimentacao
6.1.1. Condi¢Ges Para execugdo dos Servicos:

e Preliminarmente a execucdo dos servicos, as dareas de interferéncia deverdo estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido;

e N3do sera permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva;
e As superficies limpas ndo deverdo ser liberadas ao transito, em momento algum, assim que

executados a limpeza e regularizagdo do sub-leito , as etapas subjacentes deverdo ser
executadas imediatamente.

6.1.2. Base De Areia

A areia , satisfazendo as especifica¢les, devera ser esparramada regularmente pelo sub-leito
preparado. A quantidade de areia deverad ser tal que, apds o assentamento e compressao, reste
uma espessura de 6 cm.

6.1.3. Revestimento de Blocos de Concreto Sextavado

Generalidades
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Os blocos de concretos pré-moldados deverdo ser assentados sobre a base de areia, de forma
gue figuem perpendiculares ao eixo da pista.

Os blocos sextavados sao colocados lado a lado perpendicularmente ao eixo da pista, de forma
que sempre tenham uma bissetriz, paralela e esse eixo. Isso implica em os vértices dos angulos
dos blocos estejam sempre voltados para frente do conjunto em execug¢do. Em se tratando de
cruzamentos ou entroncamentos, em uma das pistas que cruza ou entronca nao é possivel
manter-se essa disposicdo, uma vez que o préprio encaixe entre os blocos faz com que a face
voltada para frente do assentamento ndo seja aquela em vértice.

O assentamento deve seguir o projeto, de forma a dar a pista o abaulamento previsto que, em
regra, é dado por duas rampas opostas no sentido transversal de no minimo, 3%.

As juntas longitudinais dos blocos de cada fileira deverdo ser alternados com relagdo as duas
fileiras vizinhas.

Distribuig¢do de Blocos

Os blocos, ao serem transportados para a pista, devem ser empilhados, de preferéncia 3
margem da pista. O nimero de blocos de cada pilha deve ser tal que dé cobertura a faixa que
Ihe fica em frente, mais espacamento entre pilhas.

N3do sendo possivel utilizar-se as areas laterais para depdsitos, pode-se empilhar os blocos na
propria pista, tendo-se o cuidado, porem, de deixar livres as faixas destinadas a colocagdo das
linhas de referencias para o assentamento.

COLOCACAO DAS LINHAS DE REFERENCIAS

Cravam-se ponteiros de a¢o ao longo do eixo da pista, afastados entre si ndo mais de 10 metros.
Em seguida cravam-se ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo da pista, a
uma distancia desse eixo igual a um nimero inteiro (5 a 6) de vez a distancia entre dois lados
paralelos dos blocos, acrescida das juntas intermediarias .

Marcam-se com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma cota tal
que, referida ao nivel da guia, dé & se¢do transversal correspondente o abaulamento
estabelecido pelo projeto.

Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, segundo a
direcdo do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

Em trechos retos: terminada a colocacdo dos cordéis inicia-se o assentamento da primeira
fileira, normal ao eixo.

Tratando-se de blocos sextavados, faz-se o assentamento do primeiro bloco com uma aresta
coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo encostado a linha de
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origem do assentamento. Os tridngulos deixados vazios sdo preenchidos com fragdes de blocos
previamente fabricados.

A fileira para qualquer tipo de bloco, devera progredir do eixo da pista para a guia, nos dois
sentidos, terminando por um segmento de bloco, quando ndo for possivel colocar um bloco
inteiro na chegada.

A segunda fileira ndo apresenta mais dificuldades de colocagdo, uma vez que os encaixes das
articulacoes definem as posicdes dos blocos. Inicia-se encaixando o primeiro bloco, de modo a
ficar a junta no centro do bloco da primeira fileira que se encontra em frente. No caso dos blocos
sextavados, os angulos deixados no assentamento da primeira fileira ja definem a posi¢cdo dos
blocos da segunda, assim com estes definem a terceira, e assim por diante.

Imediatamente apds o assentamento do bloco, processa-se o acerto das juntas com o auxilio da
alavanca de ferro prdpria, igualando-se & distancia entre eles. Essa operacdo deve ser feita antes
da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste nas juntas
prejudicard o acerto. Para evitar que a areia da base também possa prejudicar o acerto, certos
tipos possuem chanfro nas arestas da face interior.

Na colocagdo dos blocos, o calceteiro deverd, de preferencia, trabalhar de frente para a fileira
que estd assentando, ou seja, de frente para a drea ja pavimentada.

Para as quinas, sao fabricados segmentos de blocos de % de pega.

O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,0 m),
colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o alinhamento
transversal da fileira em execucdo.

O nivelamento é controlado por meio de uma régua de matéria de comprimento pouco maior
que 3 distancia entre os cordéis, e acerta-se o nivel dos blocos entre os cordéis, nivelando-se as
extremidades da régua a esses cordéis.

O controle do alinhamento é feito acertando-se a face dos blocos que encostam-se aos cordéis,
de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.

REJUNTAMENTO

O rejuntamento dos blocos serd feito com pedrisco ou pd de pedra. Distribui-se o pedrisco ou
pé de pedra pelas juntas, e depois, com a vassoura, procura-se forga-lo a penetrar nessas juntas.

Entre o esparrame do material devera ser procedida a compressdo. Esta é feita passando-se o
rolo compressor, iniciando-se por passadas nas bordas da pista e progredindo dai para o centro,
nos trechos retos, e até o bordo externo, nos trechos em curva.

7.1. Consideracoes Finais
7.1.1 GARANTIA DE SERVICOS

Praca Francelino Pereira, 10 - Centro - Materlandia - MG
Telefax: (33) 3427-1129 - E-mail: pmmaterlandia@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA

CEP 39755-000 - MATERLANDIA - MG

=

01-0-1963

Caberd a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolvera fundacao,
estrutura, acabamentos e todos quesitos executados.

7.1.2 LIMPEZA FINAL

Apds a conclusdo dos servigos, a empresa responsavel pela execucdo da obra devera proceder
a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e
produtos, equipamentos e quaisquer objetos que nao fagam parte do conjunto final da obra.

Materlandia, 27 de abril de 2020.

PROJETO, DIRECAO TECNICA E FISCALIZACAO

Rikaard Hanna Reis

Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448/D
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