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MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Objetivo do Projeto

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA — MG
Obra — Piso Industrial Polido de Quadra Poliesportiva

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto de construcdo de piso industrial
polido para quadra poliesportiva, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os
materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistematica construtiva utilizada.

Constam do presente memorial a descricdo dos elementos constituintes de toda obra, com
suas respectivas sequéncias executivas e especificacdes. Constam também do Memorial a
citacdo de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, codigos referentes a construcao
civil, emitidos por drgaos publicos federais, estaduais € municipais, ou por concessiondrias de
servigos publicos.

2.1. Justificativa do Projeto

O presente memorial tem por finalidade descrever o processo construtivo do servico de
execucdo de um piso industrial polido para quadra poliesportiva, situada na rua Galdino Alves,
n 2 196, Centro, Materlandia-MG.
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3.1. Especificacoes Técnicas

3.1.1 GENERALIDADES

A presente especificacdo tem por objetivo definir os critérios para execug¢do, medicdo e
pagamento dos servigos a serem executados sob a conducdo da fiscalizagdo.

A execucgdo das obras e servicos de engenharia obedecera as presentes especifica¢des, as
exigéncias emanadas da Fiscalizagdo e as normas técnicas da ABNT.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptac¢do na concepg¢ado do
projeto, esta s6 serd efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente
necessarias.

A Contratada, vencedora da Licitacdo, deverd manter na obra:

- Mestre de obras, operarios e demais funcionarios em nimero e grau de especializagao
compativeis com a natureza das obras e servigos.

- As obras e os servicos deverdo ser acompanhados/monitorados por um Responsavel Técnico
(Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de obras todas as plantas, especificaces
e demais elementos do projeto para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionarios,
preposto e orgaos de fiscalizacdo.

O Responsavel Técnico pelos servicos de obra deve respeitar as seguintes recomendacdes:

a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do inicio de qualquer uma das
atividades relacionadas com os servicos de obra:

- das condigGes contratuais dos servigos de obra;
- dos Projetos para Execu¢ao;

- das respectivas especificagdes;

- do Cronograma Fisico-Financeiro;

- das condigGes locais onde sera implantada a obra;
- das Normas Técnicas Brasileiras.

b) esclarecer as duvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com antecedéncia minima de
10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma Fisico-Financeiro contratual.

c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os servicos, elementos,
componentes e materiais adotados na execugao da obra, nos termos da legislagdo vigente.

3.1.2 SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

Devera ser observado, pelo érgdo executor dos servigos, a Legislagdo do Ministério do
Trabalho que determina obrigacdes no campo de seguranca, higiene e medicina do trabalho, e
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0 mesmo sera o Unico responsavel quanto ao uso obrigatdrio e correto, por seus funciondrios
da obra, dos equipamentos de protecao individual, de acordo com a Legislacdo vigente.

Podera o drgdo executor, promover as suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de
prevencao de acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veiculos,
transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros.

4.1. Consideracao Dos Servicos Executados

4.1.1 CONSIDERACOES INICIAIS

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes pela obtencdo do alvara de execucdo da obra e a regularizacdo da obra junto
ao CREA com o recolhimento das devidas ART's, matricula da obra junto ao INSS e outros.

4.1.2 IMPLANTACAO DE CANTEIRO DE OBRAS
Serd disponibilizado pela prefeitura local, um espaco préximo a obra, ambiente para, vestiario,

banheiros, local para guardar maquinas equipamentos e materiais a serem utilizados nas obras
de cobertura da quadra.

4.1.3 PLACA DE OBRA

Serd de 3,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a fonte
Verdana, em caixa alta e em negrito (blod), nos tamanhos:

e Cabecalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura.
e Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura.

5.1. Sistema Construtivo

5.1.1 CARACTERIZAGAO E DIMENSOES DO MATERIAL

Piso industrial polido, em concreto armado, fck 25MPa e demarcac¢do da quadra com pintura a
base de resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas cores azul, amarela, laranja e branca e
verde.

5.1.2 ESTRUTURA DO PISO

- Espessura da placa: 9cm - com tolerancia executiva de +1cm/-0,5¢cm;

- Armadura superior, tela soldada nervurada Q-92 em painel:

¢ A armadura deve ser constituida por telas soldadas CA-60 fornecidas em painéis e que
atendam a NBR 7481.
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- Barras de transferéncia: barra de aco liso $=12,5mm; comprimento 35cm, metade pintada e
engraxada;

5.1.3 SUB-BASE

- Isolamento da placa e sub-base:

¢ O isolamento entre a placa e a sub-base, deve ser feito com filme plastico (espessura
minima de 0,15mm), como as denominadas lonas pretas; nas regides das emendas, deve-se
promover uma superposi¢ao de pelo menos 15cm.

¢ As formas devem ser rigidas o suficiente para suportar as pressoes e ter linearidade superior
a3mmem 5m;

5.1.4 ARMACAO

¢ A armadura deve ter suas emendas feitas pela superposi¢cdao de malhas da tela soldada, nos
sentidos transversais e longitudinais.

5.1.5 PLANO DE CONCRETAGEM

* A execugdo do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longitudinais.

5.1.6 ACABAMENTO SUPERFICIAL

e A regularizagdo da superficie do concreto deve ser efetuada com ferramenta denominada
rodo de corte, aplicado no sentido transversal da concretagem, algum tempo apds a
concretagem, quando o material esta um pouco mais rigido.

5.1.7 DESEMPENO MECANICO

* Devera ser executado, quando a superficie estiver suficientemente rigida e livre da agua
superficial de exsudagdo. A operagdo mecanica deve ser executada quando o concreto
suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca entre 2 a 4mm de profundidade. O
desempeno deve iniciar-se ortogonal a dire¢ao da régua vibratdria, obedecendo sempre a
mesma diregao. Apds o desempeno, devera ser executado o alisamento superficial do
concreto.

5.1.8 CURA

¢ A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida. Nos locais onde houver pintura, a cura
quimica devera ser removida conforme especificacdo do fabricante.
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5.1.9 SERRAGEM DAS JUNTAS

e As juntas do tipo serradas deverao ser cortadas logo (em profundidade minima de 3 cm)
apods o concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo obedecer a
ordem cronoldgica do langamento;

5.1.10 SELAGEM DAS JUNTAS

¢ A selagem das juntas devera ser feita quando o concreto estiver atingido pelo menos 70% de
sua retragao final;

¢ Quando nao indicado em projeto, deve-se considerar declividade minima de 0,5% no sentido
do eixo transversal ou do longitudinal para as extremidades da quadra devendo neste caso,
todos os ajustes de declividade serem iniciados no preparo do sub leito.

6.1. Normas Técnicas Relacionadas

6.1.1 NORMAS DE REFERENCIAS

_NBR 7480 - Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado.

_NBR 7481 - Tela de aco soldada, para armadura de concreto.

_NBR 7212 - Execucgdo de concreto dosado em central - Procedimento.

_NBR 11578 - Cimento Portland Composto.

_NBR 5735 - Cimento Portland de Alta Resisténcia Inicial.

_NBR 5733 - Cimento Portland de Alto Forno.

_NBR 11801 - Argamassa de Alta Resisténcia Mecanica para Pisos.

_NBR 5739 - Ensaio de Compressdo de Corpos de Prova Cilindricos.

_NBR 7223 - Determinagdo da Consisténcia pelo Abatimento de Tronco de Cone - Método de
Ensaio.

_ASTM C309-03 - Standard Specifi cation for Liquid Membrane Forming Copounds for Curing
Concrete.

_ASTM E - 1155/96 - Standard Test Method for Determining FF Floor Flatness and FL Floo
Levelness Numbers.

_BS 8204-2:2003 - Screeds, Bases and in Situ Floorings - Part 2: Concrete Wearing Surfaces.

7.1. Pintura

Apds a completa cura do concreto (aprox. 30 dias), a superficie deve ser preparada para
receber a pintura demarcatéria. Lavar ou escovar, eliminando toda poeira, particulas soltas,
manchas gordurosas, sabdao e mofo. Apds limpeza e secagem total, fazer o molde demarcando
a faixa a ser pintada, com aplica¢do da fita crepe em 2 camadas, tomando cuidado para que
fiqguem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

Obs.: Toda superficie do piso devera esta totalmente limpo e seco antes da aplicagdo da tinta.
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8.1. Limpeza Final

7.1.2 LIMPEZA FINAL

Apds a conclusdo dos servicos, a empresa responsdavel pela execucao da obra deverd proceder
a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e
produtos, equipamentos e quaisquer objetos que nao fagam parte do conjunto final da obra.

Materlandia, 28 de Dezembro de 2020

PROJETO, DIRECAO TECNICA E FISCALIZACAO
Rikaard Hanna Reis

Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448/D
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