
(     ) INDIRETA

LDI 28,50%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 001 CONCRETO ARMADO-LAJE DE PISO PARA QUADRA 61.311,98

1.1 ED-48300 Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação KG 1.034,52 8,86 11,39 11.778,11

1.2 ED-9053 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento m³ 69,90 391,47 503,04 35.162,42

1.3 Mercado Piso com acabamento polido com politris, inclusive serragem de junta de dilatação m² 699,00 16,00 20,56 14.371,44

61.311,98

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

OBRA: PISO INDUSTRIAL POLIDO DE QUADRA POLIESPORTIVA

FORMA DE EXECUÇÃO: 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

FOLHA Nº: 001

DATA: 07/01/2021

LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA-RUA GALDINO ALVES, Nº 196-CENTRO-MATERLÂNDIA-MG

Carimbo e assinatura do prefeito

REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

CREA-MG-189448/D

PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JANE/2020- SUDECAP 06/2020

TOTAL GERAL DA OBRA

DIRETA(    )


