| PLANILHA ORGCAMENTARIA DE CUSTOS |

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA FOLHA N°: 001
OBRA: PISO INDUSTRIAL POLIDO DE QUADRA POLIESPORTIVA DATA: 07/01/2021
LOCAL: QUADRA POLIESPORTIVA-RUA GALDINO ALVES, N° 196-CENTRO-MATERLANDIA-MG FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: CENTRAL/JANE/2020- SUDECAP 06/2020 () () INDIRETA
— DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 6 MESES LDI 28,50%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE| UNITARIO S/ | UNITARIO C/
LDI LDI TOTAL
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA
1 001 CONCRETO ARMADO-LAJE DE PISO PARA QUADRA 61.311,98
1.1 ED-48300 |Armagdo em tela de ago Q-92 # 15cm:; incluso fornecimento e colocacgdo KG 1.034,52 8,86 11,39 11.778,11
12 ED-9053 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento m? 69,90 391,47 503,04 35.162,42
1.3 Mercado  |Piso com acabamento polido com politris, inclusive serragem de junta de dilatacdo m? 699,00 16,00 20,56 14.371,44
TOTAL GERAL DA OBRA| 61.311,98
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Carimbo e assinatura do engenheiro responsdvel técnico pela elaboragcdo da planilha CREA

Carimbo e assinatura do prefeito



