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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.1.   Objetivo do Projeto   
 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA – MG  
Obra – Construção de Portal em Estrutura Metálica  
 
O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto de portal em estrutura metálica, 

tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, 

bem como toda a sistemática construtiva utilizada.  

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes de toda obra, com 

suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a 

citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção 



 

 

civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de 

serviços públicos. 

 

2.1.   Justificativa do Projeto   
 
 O presente memorial tem por finalidade descrever o processo construtivo do serviço de 
execução de Pórtico Metálico (Portal), situada na chegada da cidade na Praça dos Sonhos, 
Materlândia-MG. 
 
 

3.1.   Especificações Técnicas 
 
3.1.1  GENERALIDADES 

A presente especificação tem por objetivo definir os critérios para execução, medição e 
pagamento dos serviços a serem executados sob a condução da fiscalização.  
 
A execução das obras e serviços de engenharia obedecerá às presentes especificações, às 
exigências emanadas da Fiscalização e às normas técnicas da ABNT.  
 
Se devido a contingências locais for aconselhável qualquer adaptação na concepção do 

projeto, esta só será efetuada de comum acordo entre as partes, e desde que absolutamente 

necessárias. 

A Contratada, vencedora da Licitação, deverá manter na obra:  
 
- Mestre de obras, operários e demais funcionários em número e grau de especialização 
compatíveis com a natureza das obras e serviços.  
 

- As obras e os serviços deverão ser acompanhados/monitorados por um Responsável Técnico 
(Engenheiro Civil Habilitado), mantendo no canteiro de obras todas as plantas, especificações 
e demais elementos do projeto para consulta, a qualquer tempo, dos seus funcionários, 
preposto e órgãos de fiscalização.  
 
O Responsável Técnico pelos serviços de obra deve respeitar as seguintes recomendações:  
 
a) ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das 
atividades relacionadas com os serviços de obra:  
 
- das condições contratuais dos serviços de obra;  
- dos Projetos para Execução;  
- das respectivas especificações;  
- do Cronograma Físico-Financeiro;  
- das condições locais onde será implantada a obra;  



 

 

- das Normas Técnicas Brasileiras.  
 
b) esclarecer as dúvidas em consulta com a Prefeitura Municipal, com antecedência mínima de 
10 (dez) dias a partir da data prevista no Cronograma Físico-Financeiro contratual.  
 
c) assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, 

componentes e materiais adotados na execução da obra, nos termos da legislação vigente. 

3.1.2  SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO 

Deverá ser observado, pelo órgão executor dos serviços, a Legislação do Ministério do 

Trabalho que determina obrigações no campo de segurança, higiene e medicina do trabalho, e 

o mesmo será o único responsável quanto ao uso obrigatório e correto, por seus funcionários 

da obra, dos equipamentos de proteção individual, de acordo com a Legislação vigente. 

Poderá o órgão executor, promover às suas expensas, se julgar conveniente, o seguro de 

prevenção de acidentes de trabalho, dano de propriedade, fogo, acidentes de veículos, 

transporte de materiais e quaisquer outros tipos de seguros contra terceiros. 

4.1.   Consideração Dos Serviços Executados 
 
4.1.1  CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas 

correspondentes pela obtenção do alvará de execução da obra e a regularização da obra junto 

ao CREA com o recolhimento das devidas ART's, matrícula da obra junto ao INSS e outros. 

4.1.2  IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

Será responsabilidade da contratada providenciar, ambiente para, vestiário, banheiros, local 
para guardar maquinas equipamentos e materiais a serem utilizados nas obras execução do 
portal.  
 

4.1.3  PLACA DE OBRA 

Será de 3,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a fonte 
Verdana, em caixa alta e em negrito (blod), nos tamanhos:  

 
 Cabeçalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura. 

 Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura. 
 

 
 



 

 

5.1.   Sistema Construtivo 
 

5.1.1  CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

O sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

 Estrutura de concreto armado; 

 Estrutura metálica em arco treliçado para cobertura com telha metálica. 

  

5.1.2  VIDA UTIL DO PROJETO 

Sistema Vida Útil mínima (anos) 

Estrutura ≥ 50  

Cobertura ≥ 20 

 

5.1.3  REFERÊNCIAS NORMATIVAS 

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais, SEAP -  

Secretaria de Estado de Administração e do Patrimônio; 

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 

normas de concessionárias de serviços públicos; 

- ABNT NBR 5674, Manutenção de edificações – Procedimento. 

 
6.1.   Elementos Construtivos 

 

6.1.1  SISTEMA ESTRUTURAL 

 Considerações Gerais 

Neste item estão expostas algumas considerações sobre o sistema estrutural adotado, 

composto de elementos estruturais em concreto armado. Para maiores informações sobre os 

materiais empregados, dimensionamento e especificações, deverá ser consultado o projeto 

executivo de estruturas.  

Quanto à resistência do concreto adotada: 

 

Estrutura FCK (MPa) 

Blocos 25 MPa 

 



 

 

 

7.1.   Fundações 
 
 

7.1.1 FUNDAÇÃO 

As fundações serão diretas, do tipo sapatas isoladas com dimensões condizentes com as cargas 
que nelas atuarão e de acordo com o estudo geotécnico do solo que deverá ser feito antes de 
iniciar as obras. Teremos em cada lado do pórtico 1 sapata apoiada em solo firme, com tensão 
de carga superior a 2,50 kg/cm², armadas conforme o projeto estrutural, com uso de concreto 
com resistência característica fck = 25 e 30 MPa. Caso não se atinja a resistência do solo 
desejada, até a profundidade de 5,00 metros, deverá se optar por outro tipo de fundações sob 
a responsabilidade do executante da obra. 
 

7.1.2 ARMADURAS DA FUNDAÇÃO 

A montagem da armadura deverá ser executada afixando as partes com arame 
recozido respeitando o projeto estrutural. Deverá ser disposto espaçadores plásticos com 
afastamento máximo de 2,5 cm, fixados na armadura de forma a garantir o cobrimento 
mínimo indicado em projeto. 
 

 

7.1.3 CONCRETO DA FUNDAÇÃO 

A fundação será executada com concreto (Fck 25Mpa), traço 1:2:3 com cimento, 
areia media e brita 1, preparado em betoneira de 400l, de forma que apresente total 
homogeneidade. 
 

7.1.4 LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DO CONCRETO 

Antes de iniciar o lançamento do concreto, devera assegurar-se que as armaduras 
atendam as disposições do projeto e que as formas estejam montadas de forma correta. 
Após o lançamento do material, deverá ser adensado com o uso de vibrador de imersão 
de forma que toda a armadura esteja envolvida na massa do concreto afim de não se 
formarem ninhos, evitando vibrações em excesso que cause a exsudação da pasta 
(segregação do material) conforme NBR 14931:2004 
 

 
 
 
 



 

 

8.1.   Estruturas 
 

8.1.1 SISTEMA ESTRUTURAL 

O Pórtico (portal) será todo em estrutura metálica com revestimento em ACM “Alumínio 

composto em polietileno” DUPLA-FACE 

- Transversal: arcos treliçados engastados em colunas de concreto;  
- Longitudinal: contraventado no sentido horizontal e vigas de travamento no sentido vertical. 
 
 

8.1.2 ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS 

- estrutura (arcos, tesouras, terças, vigas): aço ASTM-A36 

 Fy= 250Mpa  

Fu= 400Mpa  

-perfil dobrados: aço ASTM-A36  

Fy= 250Mpa  

Fu= 400Mpa  

- solda: eletrodo E-70XX:  

Fu=485Mpa  

Terças (ligações secundarias): ASTM A307 

 

 
8.1.3 NORMAS 
 
- NBR8800/86- Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios;  
- NBR6120/80- Cargas para o cálculo de estruturas de edificações;  
- NBR6123/88- Forças devidas ao vento em edificações;  
- AWS D1.1/96- American Welding Society. 
 
 

8.1.4 AÇOES NA ESTRUTURA 
 
De acordo com a NBR8800, anexo B, as ações atuantes na estrutura a ser projetada são as 
seguintes:  

A- Carga permanente: é formada pelo peso próprio de todos os elementos constituintes 
da estrutura; 



 

 

B-  B- Sobrecarga: seu valor é função da finalidade e da área em que a estrutura for 
construída, podendo atingir valores de 10kN/m2 ou mais. De acordo com o item B-
3.6.1 do anexo B da NBR8800, “nas coberturas comuns, não sujeitas a acúmulos de 
quaisquer materiais, e na ausência de especificação em contrario, deverá ser prevista 
uma sobrecarga nominal mínima de 0,25kN/m2...”  

C- C- Ação do vento: a ação do vento sobre a estrutura será calculada de acordo com a 
NBR6123. 

 
 
 
 

9.1. Pintura 
 
A estrutura das estruturas metálicas deverão ser pintadas com tinta esmalte. Primeiramente 
será executada a camada protetora de pintura, com uma demão de Primer Anticorrosivo, e 
após pintar com duas demãos de esmalte sintético, de primeira qualidade. A cor será definida 
no momento da execução da obra. As superfícies devem estar secas, isentas de óleos, graxas e 
material pulverulento. As superfícies devem ser lixadas antes do início da pintura. 
 
 Obs.: Toda superfície do piso deverá esta totalmente limpo e seco antes da aplicação da tinta.  

 
10.1. Elétrica 
 
Para execução dos serviços de elétrica, será observada rigorosamente a Norma NBR – 5410 

instalações elétricas de Baixa Tensão, da ABNT, assim como as demais normas. Os materiais a 

serem utilizados deverão ser de primeira qualidade.  

desempenadeira de madeira. 

 

11.1.   Considerações Finais 
 
11.1.1  GARANTIA DE SERVIÇOS 

Caberá a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolverá fundação, 

estrutura, elétrica , acabamentos e todos quesitos executados. 

 

 

 



 

 

11.1.2  LIMPEZA FINAL 

 

Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá proceder 

a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de materiais e 

produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto final da obra. 

  

Materlândia, 02 de Março de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO,ORÇAMENTO  

 

 
_____________________________ 

Rikaard Hanna Reis 
Engenheiro Civil 

CREA-MG: 189448/D 

 


