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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO 

TOTAL

1 001 SERVIÇOS PRELIMINARES 51.989,67

1.1 IIO-PLA-05

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 

1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, 

EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM 

EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UNIDADE 1,00  R$       1.224,69  R$       1.587,08  R$       1.587,08 

1.2 PRE-LIM-005
LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 

20M E QUEIMA CONTROLADA
M³ 100,00  R$              2,48  R$              3,21  R$          321,00 

1.3 MOB-DES-020 MOBILIZAÇÃO - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 UNIDADE 1,00  R$     12.073,37  R$     15.645,88  R$     15.645,88 

1.4 IIO-BAR-046
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DERMG
M² 18,00  R$          501,84  R$          650,33  R$     11.705,94 

1.5 ED-21770 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 1,00  R$     17.539,76  R$     22.729,77  R$     22.729,77 

2 002 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 1.621,26

2.1 OBR-VIA-080 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO, COM ALTURA DE 1,50 M A 3,00 M M3 18,00  R$            69,50  R$            90,07  R$       1.621,26 

3 003 ESTRUTURAS 28.064,49

3.1 FUN_CON_050

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, 

COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

(FUNDAÇÃO)

M3 20,16  R$          580,97  R$          752,88  R$     15.178,06 

3.3 ARM-AÇO-005 CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 KG 12,43  R$          800,00  R$       1.036,72  R$     12.886,43 

4 004 SUPERESTRUTURAS 160.072,01

4.1 EST-MET-005

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO, INCLUSIVE 

FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR 

ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 1.798,70  R$            22,53  R$            29,20  R$     52.522,04 

4.2 MERCADO
ACM “Alumínio composto em polietileno” DUPLA-FACE, NA COR A SER ESCOLHIDA COM A 

ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
M2    127,68  R$          650,00  R$          842,34  R$   107.549,97 

5 005 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 11.663,10

5.1 MERCADO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INCLUINDO TODA FIAÇÃO, QUADRO DE CHAVES, 

TOMADAS110V, INTERRUPTORES E LAMPADAS DE CORES , INCLUSIVE ATERRAMENTO 

DA ESTRUTURA

UNIDADE 1,00  R$       9.000,00  R$     11.663,10  R$     11.663,10 

8 008 SERVIÇOS FINAIS 1.581,96

8.1 LIM-GER-005 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2    100,00  R$              5,86  R$              7,59  R$          759,00 

8.2 PLA-ALU-005 PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM UNIDADE 1,00  R$          635,05  R$          822,96  R$          822,96 

254.992,50

LOCAL: MUNICÍPIO DE MATERLÂNDIA - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS
DIRETA(    )

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Prefeitura Municipal de Materlândia

Carimbo e assinatura do prefeito

EXECUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA

FOLHA Nº: 001

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  202204 - SETOP - CENTRAL

TOTAL

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

CREA-MG-174791/D

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE PORTAL METÁLICO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

DATA: 01/08/2022
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