
 

 

PROJETO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE 
SEXTAVADO  

 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

1.1. Objetivo do Projeto 

 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA – MG  
Obra de Infraestrutura – Calçamento em Bloquete Sextavado. 
 

2.1. Justificativa do Projeto 
 

O presente memorial tem por finalidade descrever o processo construtivo do serviço 
de Calçamento em bloquete sextavado nas Ruas Senhor Gouveia, Rua Augusto de André, Rua 
Belmiro Marques, Rua José Cosme, ambas no Bairro Nova Materlândia. 

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serão 
utilizados para executar, a pavimentação e a drenagem pluvial das ruas citadas. Faz parte 
deste projeto, além deste memorial descritivo, projeto urbanístico com o traçado viário 
contendo a largura da via e dos complementares. A colocação de materiais e/ou instalação de 
aparelhos deverão seguir as indicações e procedimentos recomendados pelos fabricantes e 
pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A prefeitura municipal deverá fornecer, 
para a empresa executora da obra, a licença de instalação e o alvará de corte expedido pela 
secretaria municipal de meio ambiente, antes do início dos trabalhos. 
 

3.1 População diretamente atendida pelo projeto 
 

A população beneficiada com o calçamento das Ruas Senhor Gouveia, Rua Augusto de 
André, Rua Belmiro Marques, Rua José Cosme, ambas no Bairro Nova Materlândia, locais onde 
será executada Obra de pavimentação, é estimada em 4631 habitantes, de acordo com dados 
do IBGE. 
 

4.1. Meta Física 
 

Serão executados 364,50 m de calçamento em bloquete sextavado com larguras 
variáveis na nas Ruas Senhor Gouveia, Rua Augusto de André, Rua Belmiro Marques, Rua José 
Cosme, na sede municipal com área total de Pavimentação de 2848,75 m². 
 

5.1. Localização 

 
Rua Senhor Gouveia, Rua Augusto de André, Rua Belmiro Marques, Rua José Cosme, 

no Bairro Nova Materlândia, Cidade: Materlândia – MG. 
 



 

 

6.1 Condição dos Serviços Executados 
 

6.1.1. Condições Iniciais: 
 

Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providências e despesas 
correspondentes pela obtenção do alvará de execução da obra e a regularização da obra junto 
ao CREA com o recolhimento das devidas ARTs, matrícula da obra junto ao INSS e outros. 
 

6.1.2. Placa da Obra : 
 

Será de 3,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a 
fonte Verdana, em caixa alta e em negrito (blod), nos tamanhos: 
 

• Cabeçalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura. 

• Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura. 
 

6.1.3. Implantação do Canteiro de Obras : 
 

Será disponibilizado pela prefeitura local, um espaço junto ao pátio municipal, 
localizados no mesmo bairro, para guardar maquinas equipamentos e materiais a serem 
utilizados nas obras de pavimentação. Caberá a empresa contratada a locação de contêiner ou 
execução de barracão de obras para melhor acomodação. 
 

6.1.4. Equipamento de Segurança  
 

Caberá a Empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessários 
tanto para a execução dos serviços, quanto para a segurança dos funcionários envolvidos no 
trabalho. A empresa contratada deverá ser responsável pela qualidade final de serviços, 
fornecer EPI’S (Equipamentos de Proteção Individual) aos funcionários, recolher leis sociais 
referentes aos funcionários que trabalham na mesma, e possuir Responsável Técnico pela 
execução da obra, com fornecimento de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 
 

6.1.5. Mobilização e Desmobilização 
 

Quanto à mobilização, a empresa contratada deverá iniciar imediatamente após a 
liberação de ordem de serviço, e em obediência ao cronograma físico financeiro. Todas as 
despesas decorrentes a mobilização e desmobilização serão de responsabilidade da empresa 
contratada. 
 

7.1. Terraplenagem 
 

7.1.1. Limpeza 
 
Antes de ser iniciado o serviço de terraplenagem da via de acordo com o respectivo projeto, 

executar: 



 

 

• Fazer a devida limpeza removendo a vegetação e o material orgânico se houver. 

• A remoção das taipas de pedras e cercas existentes. 

• Onde houver supressão de vegetação, esta será recomposta, obedecendo as 

variedades das vegetações existentes. 

 

7.1.2. Regularização e Compactação do Sub-leito: 
 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que 

forem necessários, no sentido transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou 

aterros de até 0,20m de espessura. Toda a vegetação e material orgânico por ventura 

existentes no leito da rua, serão removidos. Após a execução de cortes e ou adição de material 

necessário para atingir o greide correto, proceder-se á a varias etapas ate atingir-se 

homogeneização do solo do subleito; primeiro será realizado uma escarificação geral, com 

motoniveladora, na profundidade de 0,30 m. e em seguida será retirado todo o material que 

será substituído por outro de qualidade própria para a execução da sub-base na espessura de 

0,20 m. e em seguida de umedecimento, com caminhão pipa, posterior secagem utilizando – 

se da grade de disco arrastada por trator agrícola; com esse procedimento será realizada a 

homogeneização do material para posterior compactação com rolo vibratório liso. 

A compressão deverá iniciar-se nos bordos e progredir para o centro, devendo cada 

passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas 

curvas, a compressão deverá ser iniciada no bordo interno, e progredir para o bordo externo. 

Nas zonas onde é impossível passar-se o compressor, a compressão deverá ser 

executada com soquetes manuais ou mecânicos. A compressão estará terminada quando for 

atingido 95% da densidade máxima obtida no ensaio de Proctor Simples. 

Terminada a compressão, o acabamento será verificado por meio de réguas, devendo 

as saliências e reentrâncias ser corrigidas. O subleito preparado deverá ter a mesma 

conformação do pavimento a ser construído. Sobre o subleito preparado não deverá ser 

permitido transito, devendo o pavimento ser executado o mais rápido possível para evitar 

danos por chuvas. 

7.1.3. Regularização e Compactação do Sub-base e Base: 

Nos serviços de preparação da sub-base e base, caso haja necessidade de aterro, este 

deverá ser feito em camadas de no máximo 15,00 cm, compactados através de compactadores 

autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de 

compactação de 100% do PROCTOR INTERMEDIÁRIO. Nos locais inacessíveis para os 

compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de placa 

vibratória. A base terá no geral, espessura de 20 cm. 

 



 

 

 

8.1 Drenagem 
 

8.1.1. Execução de Guia de Meio-Fio 
 

O meio fio também denominado Guia, será em concreto simples resistência mínima à 

compressão 20 Mpa com seção trapezoidal nas dimensões: 

 Comprimento (C) = 1,0 m   

Largura da base superior (Ls) = 0,10 m  

Largura da base inferior (Li) = 0,15m  

Altura (A) = 0,22m  

O meio- fio será assentado na forma convencional devendo a sua altura livre não 

ultrapassar a 15 cm.  

As guias de concreto deverão obedecer às normas emitidas pela Associação Brasileira 

de Cimento Portland (A.B.C.P.). Serão abertas valas conforme dimensões das guias. O fundo da 

vala, depois de aberta, deverá ser regularizado com uma camada de material solto, retirada da 

cava e compactada por intermédio de maço, camada de 10 cm. de concreto magro, sobre os 

quais serão assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nível 

previstos no projeto.  

Após assentamento, as guias deverão ser rejuntadas com argamassa de cimento e 

areia, com dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. O cimento deverá ser do tipo 

Portland e satisfazer a especificação da ABNT-ES-1. A areia deve ser constituída de partículas 

limpas, duras e duráveis de preferência silicosas, isenta de torrões de terra ou de outras 

matérias estranhas e ter diâmetro máximo igual a 4,8mm. Será tolerado até 20 mm de desvio 

no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto. 

Recomendações gerais 

No caso de pavimentos com paralelepípedos (calçamento), serão executados 

previamente, delimitando a plataforma da via a ser implantada. 

Para garantir maior resistência dos meios-fios a impactos laterais , quando estes não 

forem contidos por canteiros ou passeios, serão aplicados escoras de concreto magro, 

espaçados de 2 metros, constituídos de cubos de 25 cm de aresta. 

Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado será adaptado ás 

particularidades de cada obra e submetendo á aprovação da fiscalização. 



 

 

 

 

8.1.3. Execução de Sarjeta 
 

As sarjetas serão executadas com concreto Fck=15 MPa, usinado, com espessura de 10 

cm e largura de 30 cm.  

A marcação, alinhamento e nivelamento das guias e sarjetas deverão obedecer às 

medidas e especificações determinadas em projeto; eventuais discrepâncias ou omissões entre 

implantação e projeto deverão ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser 

consultado o Departamento. Técnico da Prefeitura caso seja necessário alterações.  

Antes do assentamento das guias/sarjetas o solo de fundação deverá ser compactado 

com soquete mecânico ou rolo compressor para se evitar futuros recalques. 

CONSIDERÇÕES GERAIS 

A contratada se obrigará a manter na obra, um encarregado responsável pela 

execução das obras estritamente dentro dos prazos estabelecidos e conforme todas as 

clausulas e condições constantes do edital e demais documentos que o integram . Deverá  inda 

este encarregado prestar qualquer esclarecimento requisitado pela fiscalização ou por pessoal 

da Prefeitura local em visita ás obras e a respeito do desenvolvimento dos serviços ou 

providências necessárias para esse desenvolvimento. 

A contratada é responsável, nos termos da legislação em vigor, pela prestação de toda 

a assistência técnica e administrativa que se fizeram necessárias ao perfeito cumprimento do 

contrato. 

Todas as interferências e imprevistos que porventura vierem a ocorrer durante a 

execução das obras deverá ser resolvidas pela contratada. 

As sinalizações e desvios de transito, caso necessário, deverão ser executados pela 

contratada. 

Nenhum serviço ou material constante na planilha quantitativa ou do memorial 

descritivo poderá ser alterado sem previa autorização por escrito pelo fiscal de obra. Caso essa 

alteração ocorra sem a autorização da fiscalização, a empresa será penalizada com o não 

pagamento do serviço ou material, até que o mesmo seja refeito ou substituído de acordo com 

o especificado. 

A contratada se obriga a manter o local das obras em condições permanentes de 

ordem e segurança no que se refere a materiais, instalações, canteiro de serviços, bem como 

no que se refere ao pessoal de serviço, da prefeitura ou de terceiros. 



 

 

É de responsabilidade da contratada toda a segurança da obra e fornecimento de EPI 

adequado para todos seus funcionários. 

A obra deverá ser mantida sempre limpa de entulhos ou de detritos. 

Os materiais designados como reaproveitáveis deverão ser removidos com o máximo 

cuidado e armazenados em local a ser indicado pela prefeitura. 

Os materiais, equipamentos e ferramentas serão mantidos limpos e racionalmente 

dispostos, de forma a permitir livre transito pessoal e máxima eficiência dos trabalhos. 

Todos os entendimentos, comunicação, ordens, reclamações e autorizações entre á 

empresa contratada e a fiscalização deverão constar na caderneta de ocorrência, considerada 

o livro da obra. Esses lançamentos serão reconhecidos pelo fiscal de obra pela aposição de sua 

assinatura no livro. Todas as ocorrências serão objeto de comunicação escrita para o setor 

responsável dentro do prazo de 24 horas. 

Todos os serviços deverão ser executados em obediência ao projeto, á legislação 

pertinente, federal, estadual e municipal e em atendimento as normas e regulamento da ABNT  

e das companhias concessionarias de serviços públicos, mesmo no caso de haver indicações 

em contrario nos desenhos ou especificações. Neste caso, a contratada deverá se encarregar 

de realizar as modificações necessárias para enquadrar todos os serviços dentro destas normas 

ou regulamentos, submetendo tais alterações a aprovação do setor responsável. 

 

8.1 Calçamento 
 

8.1.1. Condições para execução dos serviços: 
 

• Preliminarmente a execução dos serviços, as áreas de interferência deverão estar 
devidamente sinalizadas e o transito impedido; 
 

• Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva; 
 

• As superfícies limpas não deverão ser liberadas ao transito, em momento algum, assim que 
executados a limpeza e regularização do subleito , as etapas subjacentes deverão ser 
executadas imediatamente. 
 

8.1.2. Base de Areia 
 

A areia, satisfazendo as especificações, deverá ser esparramada regularmente pelo 

sub-leito preparado. A quantidade de areia deverá ser tal que, após o assentamento e 

compressão, reste uma espessura de 8 cm. 

 



 

 

 

 

 

8.1.3. Revestimento de Blocos de Concreto Sextavado 
 
Generalidades 

Os blocos de concretos pré-moldados deverão ser assentados sobre a base de areia, de 

forma que fiquem perpendiculares ao eixo da pista. 

Os blocos sextavados são colocados lado a lado perpendicularmente ao eixo da pista, 

de forma que sempre tenham uma bissetriz, paralela e esse eixo. Isso implica em os vértices 

dos ângulos dos blocos estejam sempre voltados para frente do conjunto em execução. Em se 

tratando de cruzamentos ou entroncamentos, em uma das pistas que cruza ou entronca não é 

possível manter-se essa disposição, uma vez que o próprio encaixe entre os blocos faz com que 

a face voltada para frente do assentamento não seja aquela em vértice. 

O assentamento deve seguir o projeto, de forma a dar á pista o abaulamento previsto 

que, em regra, é dado por duas rampas opostas no sentido transversal de no mínimo, 3%. 

As juntas longitudinais dos blocos de cada fileira deverão ser alternadas com relação às 

duas fileiras vizinhas. 

Distribuição de Blocos 

Os blocos, ao serem transportados para a pista, devem ser empilhados, de preferência 

á margem da pista. O número de blocos de cada pilha deve ser tal que dê cobertura á faixa que 

lhe fica em frente, mais espaçamento entre pilhas. 

Não sendo possível utilizar as áreas laterais para depósitos, pode-se empilhar os blocos 

na própria pista, tendo-se o cuidado, porem, de deixar livres as faixas destinadas á colocação 

das linhas de referencias para o assentamento. 

COLOCAÇÃO DAS LINHAS DE REFERÊNCIAS 

Cravam-se ponteiros de aço ao longo do eixo da pista, afastados entre si não mais de 

10 metros. Em seguida cravam-se ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo 

da pista, a uma distância desse eixo igual a um número inteiro (5 a 6) de vez a distancia entre 

dois lados paralelos dos blocos, acrescida das juntas intermediárias. 

Marcam-se com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nível de pedreiro, uma 

cota tal que, referida ao nível da guia, dê á seção transversal correspondente o abaulamento 

estabelecido pelo projeto. 



 

 

Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro, 

segundo a direção do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas. 

 

 

ASSENTAMENTO DOS BLOCOS 

Em trechos retos: terminada a colocação dos cordéis inicia-se o assentamento da 

primeira fileira, normal ao eixo. 

Tratando-se de blocos sextavados, faz-se o assentamento do primeiro bloco com uma 

aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um ângulo encostado á 

linha de origem do assentamento. Os triângulos deixados vazios são preenchidos com frações 

de blocos previamente fabricados. 

A fileira para qualquer tipo de bloco, deverá progredir do eixo da pista para a guia, nos 

dois sentidos, terminando por um segmento de bloco, quando não for possível colocar um 

bloco inteiro na chegada. 

A segunda fileira não apresenta mais dificuldades de colocação, uma vez que os 

encaixes das articulações definem as posições dos blocos. Inicia-se encaixando o primeiro 

bloco, de modo a ficar a junta no centro do bloco da primeira fileira que se encontra em 

frente. No caso dos blocos sextavados, os ângulos deixados no assentamento da primeira 

fileira já definem a posição dos blocos da segunda, assim com estes definem a terceira, e assim 

por diante. 

Imediatamente após o assentamento do bloco, processa-se o acerto das juntas com o 

auxilio da alavanca de ferro própria, igualando-se á distancia entre eles. Essa operação deve 

ser feita antes da distribuição do pedrisco para o rejuntamento, pois o acomodamento deste 

nas juntas prejudicará o acerto. Para evitar que a areia da base também possa prejudicar o 

acerto, certos tipos possuem chanfro nas arestas da face interior. 

Na colocação dos blocos, o calceteiro deverá, de preferencia, trabalhar de frente para 

a fileira que está assentando, ou seja, de frente para a área já pavimentada. 

Para as quinas, são fabricados segmentos de blocos de ¾ de peça. 

O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,0 

m), colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o 

alinhamento transversal da fileira em execução. 

O nivelamento é controlado por meio de uma régua de matéria de comprimento 

pouco maior que á distancia entre os cordéis, e acerta-se o nível dos blocos entre os cordéis, 

nivelando-se as extremidades da régua a esses cordéis. 



 

 

O controle do alinhamento é feito acertando-se a face dos blocos que encostam-se aos 

cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel. 

 

 

EM CRUZAMENTOS E ENTRONCAMENTOS RETOS 

O assentamento da via principal deve seguir normalmente na passagem do 

cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via 

segundaria que entrona ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive pela faixa 

fronteira ao arco da concordância da quina, até encontrar o alinhamento da via principal. No 

encontro, se não for possível o assentamento de blocos inteiros, deve-se distribuir a diferença 

pelas fileiras anteriores. Em geral, utiliza-se amarrações de 10 em 10 metros, para permitir a 

distribuição da diferença a ser corrigida por toda a extensão da quadra em pavimentação. 

EM CRUZAMENTO E ENTROCANCAMENTOS ESCONSOS 

O assentamento da via principal segue normalmente. Na via secundaria, a superfície 

final a ser assentada formará um triangulo. O preenchimento providenciando-se peças de 

forma e dimensões exigidas para a conclusão de cada linha. 

REJUNTAMENTO 

O rejuntamento dos blocos será feito com pedrisco ou pó de pedra. Distribui-se o 

pedrisco ou pó de pedra pelas juntas, e depois, com a vassoura, procura-se força-lo a penetrar 

nessas juntas. 

Entre o esparrame do material deverá ser procedida a compressão. Esta é feita 

passando-se o rolo compressor, iniciando-se por passadas nas bordas da pista e progredindo 

daí para o centro, nos trechos retos, e até o bordo externo, nos trechos em curva. 

 

PROTEÇÃO, VERIFICAÇÃO E ENTREGA AO TRÁFEGO 

Durante todo o período de construção do pavimento, deverão ser construídas valetas 

provisórias que desviem as aguas de chuva, e não deverá ser permitido trafego sobre a pista 

em execução. O pavimento pronto deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, 

dimensões e secção transversal típica estabelecido pelo projeto. 

A superfície do pavimento não deverá apresentar depressões superiores á 5 mm 

(milímetros), sob uma régua de 2,50 a 3,00 metros de comprimento. 



 

 

A espessura (base mais bloco), medida diretamente, não poderá diferir em mis de 5% 

da prevista em projeto. 

Tudo conferido e em ordem, o pavimento poderá ser entregue ao trafego. 

 

 

8.1.2. Especificação Técnicas: 
 

Pavimento articulado para tráfego médio E= 8 cm, 25x 25 de diâmetro e fck >25 MPa: 

Será executada pavimentação em Bloquetes de concreto de espessura 8 cm. As peças serão 

assentadas de forma nivelada e regular obedecendo à declividade de 3 % de inclinação. 

 

9.1 Observações Finais  
 

• Caberá a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolverá atividades 

relativas ao controle geométrico e tecnológico. 

• Após a conclusão dos serviços, a empresa responsável pela execução da obra deverá 
proceder a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de 
materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que não façam parte do conjunto 
final da pavimentação. 
 

Materlândia, 04 de Novembro de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROJETO E DIREÇÃO TÉCNICA  
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Engenheiro Civil 
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