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PROJETO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE
SEXTAVADO

MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. Objetivo do Projeto

Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATERLANDIA — MG
Obra de Infraestrutura — Calcamento em Bloquete Sextavado.

2.1. Justificativa do Projeto

O presente memorial tem por finalidade descrever o processo construtivo do servico
de Calcamento em bloquete sextavado nas Ruas Senhor Gouveia, Rua Augusto de André, Rua
Belmiro Marques, Rua José Cosme, ambas no Bairro Nova Materlandia.

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serdao
utilizados para executar, a pavimentag¢do e a drenagem pluvial das ruas citadas. Faz parte
deste projeto, além deste memorial descritivo, projeto urbanistico com o tracado viario
contendo a largura da via e dos complementares. A colocagdo de materiais e/ou instalacdo de
aparelhos deverdo seguir as indicacOes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e
pela ABNT — Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas. A prefeitura municipal devera fornecer,
para a empresa executora da obra, a licenca de instalacdo e o alvara de corte expedido pela
secretaria municipal de meio ambiente, antes do inicio dos trabalhos.

3.1 Populacao diretamente atendida pelo projeto

A populagdo beneficiada com o calgamento das Ruas Senhor Gouveia, Rua Augusto de
André, Rua Belmiro Marques, Rua José Cosme, ambas no Bairro Nova Materlandia, locais onde
serd executada Obra de pavimentacdo, é estimada em 4631 habitantes, de acordo com dados
do IBGE.

4.1. Meta Fisica

Serdo executados 364,50 m de calgamento em bloquete sextavado com larguras
variaveis na nas Ruas Senhor Gouveia, Rua Augusto de André, Rua Belmiro Marques, Rua José
Cosme, na sede municipal com area total de Pavimentacdo de 2848,75 m?.

5.1. Localizacao

Rua Senhor Gouveia, Rua Augusto de André, Rua Belmiro Marques, Rua José Cosme,
no Bairro Nova Materlandia, Cidade: Materlandia — MG.
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6.1 Condicao dos Servicos Executados

6.1.1. CondigGes Iniciais:

Ficardo a cargo exclusivo da empresa contratada todas as providéncias e despesas
correspondentes pela obtenc¢do do alvara de execucdo da obra e a regulariza¢do da obra junto
ao CREA com o recolhimento das devidas ARTs, matricula da obra junto ao INSS e outros.

6.1.2. Placa da Obra :

Serd de 3,0 metros de largura por 1,5 metros de altura, para os textos deve-se usar a
fonte Verdana, em caixa alta e em negrito (blod), nos tamanhos:

e Cabecalho: 780 pt ou 20,8 cm de altura.
e Nome da obra: 600 pt ou 15,3 cm de altura.

6.1.3. Implantacao do Canteiro de Obras :

Sera disponibilizado pela prefeitura local, um espaco junto ao patio municipal,
localizados no mesmo bairro, para guardar maquinas equipamentos e materiais a serem
utilizados nas obras de pavimentagdo. Caberd a empresa contratada a locacdo de contéiner ou
execucdo de barracdo de obras para melhor acomodacao.

6.1.4. Equipamento de Seguranca

Cabera a Empresa contratada o fornecimento de todos os equipamentos necessarios
tanto para a execugdo dos servigos, quanto para a seguranca dos funcionarios envolvidos no
trabalho. A empresa contratada deverd ser responsavel pela qualidade final de servicos,
fornecer EPI'S (Equipamentos de Protec¢do Individual) aos funcionarios, recolher leis sociais
referentes aos funcionarios que trabalham na mesma, e possuir Responsavel Técnico pela
execuc¢do da obra, com fornecimento de ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica.

6.1.5. Mobilizacao e Desmobilizacdo
Quanto a mobilizagdo, a empresa contratada deverd iniciar imediatamente apds a
liberagdo de ordem de servigo, e em obediéncia ao cronograma fisico financeiro. Todas as

despesas decorrentes a mobilizagdo e desmobilizagado serdo de responsabilidade da empresa
contratada.

7.1. Terraplenagem

7.1.1. Limpeza

Antes de ser iniciado o servico de terraplenagem da via de acordo com o respectivo projeto,
executar:
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e Fazer a devida limpeza removendo a vegetacao e o material organico se houver.
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e Aremocao das taipas de pedras e cercas existentes.
e Onde houver supressdo de vegetacdo, esta serd recomposta, obedecendo as
variedades das vegetacdes existentes.

7.1.2. Regularizagdao e Compactacao do Sub-leito:

Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o leito da rua, nos trechos que
forem necessarios, no sentido transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou
aterros de até 0,20m de espessura. Toda a vegetacdo e material organico por ventura
existentes no leito da rua, serdo removidos. Apds a execucdo de cortes e ou adicdo de material
necessario para atingir o greide correto, proceder-se & a varias etapas ate atingir-se
homogeneizacdo do solo do subleito; primeiro sera realizado uma escarificacdo geral, com
motoniveladora, na profundidade de 0,30 m. e em seguida sera retirado todo o material que
sera substituido por outro de qualidade prépria para a execugdo da sub-base na espessura de
0,20 m. e em seguida de umedecimento, com caminhdo pipa, posterior secagem utilizando —
se da grade de disco arrastada por trator agricola; com esse procedimento sera realizada a
homogeneizacdo do material para posterior compacta¢do com rolo vibratdrio liso.

A compressao devera iniciar-se nos bordos e progredir para o centro, devendo cada
passada do compressor cobrir, pelo menos, metade da faixa coberta na passada anterior. Nas
curvas, a compressao devera ser iniciada no bordo interno, e progredir para o bordo externo.

Nas zonas onde é impossivel passar-se o compressor, a compressao devera ser
executada com soquetes manuais ou mecanicos. A compressdo estara terminada quando for
atingido 95% da densidade mdxima obtida no ensaio de Proctor Simples.

Terminada a compressao, o acabamento sera verificado por meio de réguas, devendo
as saliéncias e reentrancias ser corrigidas. O subleito preparado devera ter a mesma
conformagdo do pavimento a ser construido. Sobre o subleito preparado ndo devera ser
permitido transito, devendo o pavimento ser executado o mais rdpido possivel para evitar
danos por chuvas.

7.1.3. Regularizagcao e Compactacao do Sub-base e Base:

Nos servigos de preparagdo da sub-base e base, caso haja necessidade de aterro, este
devera ser feito em camadas de no maximo 15,00 cm, compactados através de compactadores
autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de
compactacio de 100% do PROCTOR INTERMEDIARIO. Nos locais inacessiveis para os
compactadores autopropulsores, deverdao ser utilizados compactadores manuais de placa
vibratodria. A base terd no geral, espessura de 20 cm.
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8.1 Drenagem

8.1.1. Execugdo de Guia de Meio-Fio

O meio fio também denominado Guia, sera em concreto simples resisténcia minima a
compressao 20 Mpa com secao trapezoidal nas dimensdes:

Comprimento (C)=1,0m

Largura da base superior (Ls) = 0,10 m
Largura da base inferior (Li) = 0,15m
Altura (A) =0,22m

O meio- fio serd assentado na forma convencional devendo a sua altura livre ndo
ultrapassar a 15 cm.

As guias de concreto deverao obedecer as normas emitidas pela Associagao Brasileira
de Cimento Portland (A.B.C.P.). Serdo abertas valas conforme dimensdes das guias. O fundo da
vala, depois de aberta, devera ser regularizado com uma camada de material solto, retirada da
cava e compactada por intermédio de mago, camada de 10 cm. de concreto magro, sobre os
quais serdo assentadas as guias de maneira a representar a forma, o alinhamento e o nivel
previstos no projeto.

Apds assentamento, as guias deverao ser rejuntadas com argamassa de cimento e
areia, com dosagem em volume de 1 de cimento para 3 de areia. O cimento devera ser do tipo
Portland e satisfazer a especificagdo da ABNT-ES-1. A areia deve ser constituida de particulas
limpas, duras e duraveis de preferéncia silicosas, isenta de torrdes de terra ou de outras
matérias estranhas e ter diametro maximo igual a 4,8mm. Sera tolerado até 20 mm de desvio
no alinhamento e perfis estabelecidos no projeto.

Recomendacgées gerais

No caso de pavimentos com paralelepipedos (calcgamento), serdo executados
previamente, delimitando a plataforma da via a ser implantada.

Para garantir maior resisténcia dos meios-fios a impactos laterais , quando estes ndo
forem contidos por canteiros ou passeios, serdo aplicados escoras de concreto magro,
espacados de 2 metros, constituidos de cubos de 25 cm de aresta.

Em qualquer dos casos, o processo eventualmente utilizado serd adaptado as
particularidades de cada obra e submetendo 4 aprovacgao da fiscalizagao.
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8.1.3. Execugdo de Sarjeta

As sarjetas serao executadas com concreto Fck=15 MPa, usinado, com espessura de 10
cm e largura de 30 cm.

A marcagdo, alinhamento e nivelamento das guias e sarjetas deverdo obedecer as
medidas e especificacdes determinadas em projeto; eventuais discrepancias ou omissdes entre
implantagdo e projeto deverdo ser observadas as normas da boa técnica, devendo ser
consultado o Departamento. Técnico da Prefeitura caso seja necessario alteragoes.

Antes do assentamento das guias/sarjetas o solo de funda¢do devera ser compactado
com soquete mecanico ou rolo compressor para se evitar futuros recalques.

CONSIDERCOES GERAIS

A contratada se obrigard a manter na obra, um encarregado responsavel pela
execucdo das obras estritamente dentro dos prazos estabelecidos e conforme todas as
clausulas e condigdes constantes do edital e demais documentos que o integram . Deverd inda
este encarregado prestar qualquer esclarecimento requisitado pela fiscalizacdo ou por pessoal
da Prefeitura local em visita as obras e a respeito do desenvolvimento dos servicos ou
providéncias necessarias para esse desenvolvimento.

A contratada é responsdvel, nos termos da legislacdo em vigor, pela prestacdo de toda
a assisténcia técnica e administrativa que se fizeram necessarias ao perfeito cumprimento do
contrato.

Todas as interferéncias e imprevistos que porventura vierem a ocorrer durante a
execucdo das obras devera ser resolvidas pela contratada.

As sinalizagcOes e desvios de transito, caso necessario, deverdo ser executados pela
contratada.

Nenhum servico ou material constante na planilha quantitativa ou do memorial
descritivo podera ser alterado sem previa autorizagdo por escrito pelo fiscal de obra. Caso essa
alteracdo ocorra sem a autorizagcdo da fiscalizacdo, a empresa serd penalizada com o ndo
pagamento do servico ou material, até que o mesmo seja refeito ou substituido de acordo com
o especificado.

A contratada se obriga a manter o local das obras em condi¢Ges permanentes de
ordem e seguranca no que se refere a materiais, instalacdes, canteiro de servigos, bem como
no que se refere ao pessoal de servico, da prefeitura ou de terceiros.
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E de responsabilidade da contratada toda a seguranca da obra e fornecimento de EPI
adequado para todos seus funcionarios.

A obra devera ser mantida sempre limpa de entulhos ou de detritos.

Os materiais designados como reaproveitaveis deverao ser removidos com o maximo
cuidado e armazenados em local a ser indicado pela prefeitura.

Os materiais, equipamentos e ferramentas serdo mantidos limpos e racionalmente
dispostos, de forma a permitir livre transito pessoal e maxima eficiéncia dos trabalhos.

Todos os entendimentos, comunicacao, ordens, reclamacdes e autorizacdes entre a
empresa contratada e a fiscalizacdo deverdo constar na caderneta de ocorréncia, considerada
o livro da obra. Esses lancamentos serdo reconhecidos pelo fiscal de obra pela aposi¢do de sua
assinatura no livro. Todas as ocorréncias serdo objeto de comunicacdo escrita para o setor
responsavel dentro do prazo de 24 horas.

Todos os servigos deverdao ser executados em obediéncia ao projeto, a legislacdo
pertinente, federal, estadual e municipal e em atendimento as normas e regulamento da ABNT
e das companhias concessionarias de servicos publicos, mesmo no caso de haver indicacdes
em contrario nos desenhos ou especificagdes. Neste caso, a contratada deverd se encarregar
de realizar as modificagGes necessdrias para enquadrar todos os servigos dentro destas normas
ou regulamentos, submetendo tais alteragdes a aprovagao do setor responsavel.

8.1 Calcamento

8.1.1. Condig¢Oes para execugao dos servigos:

e Preliminarmente a execugdo dos servigos, as areas de interferéncia deverdo estar
devidamente sinalizadas e o transito impedido;

e N3o sera permitida a execugdo dos servicos em dias de chuva;
e As superficies limpas ndo deverdo ser liberadas ao transito, em momento algum, assim que

executados a limpeza e regularizacdo do subleito , as etapas subjacentes deverdo ser
executadas imediatamente.

8.1.2. Base de Areia

A areia, satisfazendo as especificacbes, deverd ser esparramada regularmente pelo
sub-leito preparado. A quantidade de areia devera ser tal que, apds o assentamento e
compressdo, reste uma espessura de 8 cm.
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8.1.3. Revestimento de Blocos de Concreto Sextavado

Generalidades

Os blocos de concretos pré-moldados deverdo ser assentados sobre a base de areia, de
forma que figuem perpendiculares ao eixo da pista.

Os blocos sextavados sao colocados lado a lado perpendicularmente ao eixo da pista,
de forma que sempre tenham uma bissetriz, paralela e esse eixo. Isso implica em os vértices
dos angulos dos blocos estejam sempre voltados para frente do conjunto em execugao. Em se
tratando de cruzamentos ou entroncamentos, em uma das pistas que cruza ou entronca ndo é
possivel manter-se essa disposicdo, uma vez que o préprio encaixe entre os blocos faz com que
a face voltada para frente do assentamento nao seja aquela em vértice.

O assentamento deve seguir o projeto, de forma a dar 4 pista o abaulamento previsto
que, em regra, é dado por duas rampas opostas no sentido transversal de no minimo, 3%.

As juntas longitudinais dos blocos de cada fileira deverdo ser alternadas com relacdo as
duas fileiras vizinhas.

Distribuigdo de Blocos

Os blocos, ao serem transportados para a pista, devem ser empilhados, de preferéncia
a margem da pista. O nimero de blocos de cada pilha deve ser tal que dé cobertura & faixa que
Ihe fica em frente, mais espagamento entre pilhas.

Ndo sendo possivel utilizar as areas laterais para depdsitos, pode-se empilhar os blocos
na prépria pista, tendo-se o cuidado, porem, de deixar livres as faixas destinadas a colocacdo
das linhas de referencias para o assentamento.

COLOCACAO DAS LINHAS DE REFERENCIAS

Cravam-se ponteiros de a¢o ao longo do eixo da pista, afastados entre si ndo mais de
10 metros. Em seguida cravam-se ponteiros ao longo de duas ou mais linhas paralelas ao eixo
da pista, a uma distancia desse eixo igual a um nimero inteiro (5 a 6) de vez a distancia entre
dois lados paralelos dos blocos, acrescida das juntas intermediarias.

Marcam-se com giz nestes ponteiros, com o auxilio de régua e nivel de pedreiro, uma
cota tal que, referida ao nivel da guia, dé a sec¢do transversal correspondente o abaulamento
estabelecido pelo projeto.
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Distende-se fortemente um cordel pelas marcas de giz, de ponteiro a ponteiro,
segundo a direcao do eixo da pista, de modo que restem linhas paralelas e niveladas.

ASSENTAMENTO DOS BLOCOS

Em trechos retos: terminada a colocacdo dos cordéis inicia-se o assentamento da
primeira fileira, normal ao eixo.

Tratando-se de blocos sextavados, faz-se o assentamento do primeiro bloco com uma
aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um angulo encostado &
linha de origem do assentamento. Os triangulos deixados vazios sdo preenchidos com fragbes
de blocos previamente fabricados.

A fileira para qualquer tipo de bloco, deverd progredir do eixo da pista para a guia, nos
dois sentidos, terminando por um segmento de bloco, quando ndo for possivel colocar um
bloco inteiro na chegada.

A segunda fileira ndo apresenta mais dificuldades de colocacdo, uma vez que os
encaixes das articulacdes definem as posi¢cdes dos blocos. Inicia-se encaixando o primeiro
bloco, de modo a ficar a junta no centro do bloco da primeira fileira que se encontra em
frente. No caso dos blocos sextavados, os angulos deixados no assentamento da primeira
fileira ja definem a posicdo dos blocos da segunda, assim com estes definem a terceira, e assim
por diante.

Imediatamente apds o assentamento do bloco, processa-se o acerto das juntas com o
auxilio da alavanca de ferro prépria, igualando-se & distancia entre eles. Essa operac¢do deve
ser feita antes da distribuicdo do pedrisco para o rejuntamento, pois o0 acomodamento deste
nas juntas prejudicara o acerto. Para evitar que a areia da base também possa prejudicar o
acerto, certos tipos possuem chanfro nas arestas da face interior.

Na colocacdo dos blocos, o calceteiro devera, de preferencia, trabalhar de frente para
a fileira que esta assentando, ou seja, de frente para a area ja pavimentada.

Para as quinas, sao fabricados segmentos de blocos de % de pega.

O controle das fileiras é feito por meio de esquadros de madeira (catetos de 1,50 a 2,0
m), colocando-se um cateto paralelo ao cordel, de forma que o outro cateto defina o
alinhamento transversal da fileira em execucdo.

O nivelamento é controlado por meio de uma régua de matéria de comprimento
pouco maior que a distancia entre os cordéis, e acerta-se o nivel dos blocos entre os cordéis,
nivelando-se as extremidades da régua a esses cordéis.
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O controle do alinhamento é feito acertando-se a face dos blocos que encostam-se aos
cordéis, de forma que as juntas definam uma reta sob o cordel.

EM CRUZAMENTOS E ENTRONCAMENTOS RETOS

O assentamento da via principal deve seguir normalmente na passagem do
cruzamento ou entroncamento, inclusive acompanhando o alinhamento das guias. Na via
segundaria que entrona ou cruza, o assentamento deve prosseguir inclusive pela faixa
fronteira ao arco da concordancia da quina, até encontrar o alinhamento da via principal. No
encontro, se nao for possivel o assentamento de blocos inteiros, deve-se distribuir a diferenca
pelas fileiras anteriores. Em geral, utiliza-se amarracdes de 10 em 10 metros, para permitir a
distribuicdo da diferenca a ser corrigida por toda a extensao da quadra em pavimentacao.

EM CRUZAMENTO E ENTROCANCAMENTOS ESCONSOS

O assentamento da via principal segue normalmente. Na via secundaria, a superficie
final a ser assentada formara um triangulo. O preenchimento providenciando-se pecas de
forma e dimensdes exigidas para a conclusdo de cada linha.

REJUNTAMENTO

O rejuntamento dos blocos sera feito com pedrisco ou pé de pedra. Distribui-se o
pedrisco ou pé de pedra pelas juntas, e depois, com a vassoura, procura-se for¢a-lo a penetrar
nessas juntas.

Entre o esparrame do material devera ser procedida a compressdo. Esta é feita
passando-se o rolo compressor, iniciando-se por passadas nas bordas da pista e progredindo
dai para o centro, nos trechos retos, e até o bordo externo, nos trechos em curva.

PROTECAO, VERIFICACAO E ENTREGA AO TRAFEGO

Durante todo o periodo de construgao do pavimento, deverao ser construidas valetas
provisdrias que desviem as aguas de chuva, e ndo devera ser permitido trafego sobre a pista
em execucdo. O pavimento pronto deverd ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis,
dimensdes e sec¢do transversal tipica estabelecido pelo projeto.

A superficie do pavimento ndao deverd apresentar depressdes superiores & 5 mm
(milimetros), sob uma régua de 2,50 a 3,00 metros de comprimento.
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A espessura (base mais bloco), medida diretamente, ndo podera diferir em mis de 5%
da prevista em projeto.

Tudo conferido e em ordem, o pavimento podera ser entregue ao trafego.

8.1.2. Especificagao Técnicas:

Pavimento articulado para trafego médio E= 8 cm, 25x 25 de didmetro e fck >25 MPa:
Serd executada pavimentacdo em Bloquetes de concreto de espessura 8 cm. As pecas serao
assentadas de forma nivelada e regular obedecendo a declividade de 3 % de inclinagdo.

9.1 Observacoes Finais

e Caberd a contratada assegurar a garantia de qualidade da obra, no que envolvera atividades
relativas ao controle geométrico e tecnoldgico.

® Apds a conclusao dos servigos, a empresa responsavel pela execucdo da obra devera
proceder a uma limpeza final rigorosa, além da retirada de todos os entulhos, sobras de

materiais e produtos, equipamentos e quaisquer objetos que ndo facam parte do conjunto
final da pavimentacao.

Materlandia, 04 de Novembro de 2021

PROJETO E DIRECAO TECNICA

=

Rikaard Hanna Reis
Engenheiro Civil
CREA-MG: 189448/D
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