ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Superintendéncia de Obras Publicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLANDIA

FOLHA N°: 001

OBRA: EXECUGAO DE CALGAMENTO DE RUAS EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO DATA: 04/11/2021 ISS: 5,00%
LOCAL: RUA BELMIRO MARQUES, RUA SENHOR GOUVEA, RUA JOSE COSME, RUA AUG. DE ANDRE FORMA DE EXECUGAO:
REGIAO/MES DE REFERENCIA: CENTRAL/JULHO/2021 COM DESONERAGAO (X) INDIRETA
— () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 04 MESES BDI: 29,59%
PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/ |PRECO TOTAL
LDI LDI
CALCAMENTO DE RUAS PUBLICAS
1 001 SERVICOS PRELIMINARES 1.425,00
FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26
AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA
I ED-50152 | ETALICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE UND 1.00 1:099.62 142500 142500
EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS
2 002 TERRAPLENAGEM 11.630,64
REGULARIZAGCAO DO SUB-LEITO PROCTOR NORMAL CBR >= 10%, TERRENO NATURAL, ,
2.1 RO-41081  |Cy e IR A MINIMA DE 20 CM M 2.848,75 086 111 3.174,86
BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO
PROCTOR INTERMEDIARIO (EXECUCAO, INCLUINDO ESCAVACAO,
CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E .
22 RO-43113 COMPACTACAO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISICAO E TRANSPORTE M 427,31 1527 19.79 8.455.78
DO MATERIAL)
2.3 AQUISICAO DE MATERIAL DE BASE Me 427,31 (A CARGO DO MUNICIPIO)
2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL DE BASE M2 427,31 (A CARGO DO MUNICIPIO)
3 003 PAVIMENTAGCAO 238.451,09
EXECUCAO DE CALCAMENTO EM BLOQUETE-E=8 CM-FCK=35MPA INCLUINDO
3.1 ED-50416  |FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHAO DE ASSENTAMENTO M2 2.651,74 69,39 89,92 238.451,09
E=8CM
4 004 DRENAGEM ( GUIA DE MEIO FIO E SARJETA) 60.422,24
GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM
INCLINAGAO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,
4.1 ED-48664 |MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE M 656,70 71,00 92,01 60.422,24
ESCAVAGAQ, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO
MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
TOTAL GERAL DA OBRA|  311.928,97
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