
ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Superintendência de Obras Públicas

Diretoria de Engenharia e Qualidade

ISS: 5,00%

(  X  ) INDIRETA

BDI: 29,59%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE

PREÇO 

UNITÁRIO S/ 

LDI

PREÇO 

UNITÁRIO C/ 

LDI

PREÇO TOTAL

1 001 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.425,00

1.1 ED-50152

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA

GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26

AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA

METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE

EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

UND 1,00 1.099,62 1.425,00 1.425,00

2 002 TERRAPLENAGEM 11.630,64

2.1 RO-41081
REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO  PROCTOR NORMAL CBR >= 10%, TERRENO NATURAL, 

EXPESSURA MINIMA DE 20 CM
M² 2.848,75 0,86 1,11 3.174,86

2.2 RO-43113

BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO

PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO,

CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E

COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE

DO MATERIAL)

M³ 427,31 15,27 19,79 8.455,78

2.3 AQUISIÇÃO DE  MATERIAL DE BASE M³ 427,31

2.4 TRANSPORTE DE  MATERIAL DE BASE M³ 427,31

3 003 PAVIMENTAÇÃO 238.451,09

3.1 ED-50416

EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM BLOQUETE-E=8 CM-FCK=35MPA,INCLUINDO 

FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO 

E = 8 CM

M² 2.651,74 69,39 89,92 238.451,09

4 004 DRENAGEM ( GUIA DE MEIO FIO E SARJETA) 60.422,24

4.1 ED-48664

GUIA DE MEIO-FIO (10X15X22)CM E SARJETA (30X10)CM COM

INCLINAÇÃO DE 10%, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,

MOLDADA IN-LOCO, FORMA EM MADEIRA, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO

MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

M 656,70 71,00 92,01 60.422,24

311.928,97

LOCAL: RUA BELMIRO MARQUES, RUA SENHOR GOUVEA, RUA JOSÉ COSME, RUA AUG. DE ANDRÉ

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES
DIRETA(    )

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

Carimbo e assinatura do prefeito

CALÇAMENTO DE RUAS PÚBLICAS

FOLHA Nº: 001

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL/JULHO/2021 COM DESONERAÇÃO

TOTAL GERAL DA OBRA

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha CREA

CREA-MG-189448/D

PREFEITURA: MUNICIPAL DE MATERLÂNDIA

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO DE RUAS EM BLOQUETE DE CONCRETO SEXTAVADO

FORMA DE EXECUÇÃO: 

DATA: 04/11/2021

(A CARGO DO MUNICÍPIO)

(A CARGO DO MUNICÍPIO)
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